

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 造林事業請負（相馬地区外、地拵・植付・下刈外）
- 2 事業場所 青森県弘前市大字藍内字関ヶ平国有林376ち1林小班外
- 3 事業量 地拵 19.12ha・植付 19.12ha・下刈 45.42ha・除伐 16.75ha
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和6年12月2日
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金円也
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金円也)
- (注) () の部分は、請負者課税業者である場合に使用する。
- 6 技術提案事項の履行確保
別紙2のとおり
- 7 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
	部分払	回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

- 8 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

9 特約事項

該当なし

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年3月28日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

発注者 住所 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4
氏名 分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一 印

請負者 住所
氏名

印

事業内訳書

No. 1

記入 番号	作業種及び 作業手順	林小班	数 量 (小班面積)	単位	事業期間	担当区	主たる樹種 植栽密度	林令	備 考 材料品等
1	地拵 機械	376ち1	3.14	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			枝条存置
2	地拵 機械	376ち2	9.18	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			枝条存置
3	地拵 機械	376ち3	3.47	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			枝条存置
4	地拵 機械	376ち4	2.16	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			枝条存置
5	地拵 機械	376ち5	1.17	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			枝条存置
	地拵 計		19.12	ha					
6	植付 人力	376ち1	3.14	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			スギコンテナ苗 (少花粉)6,300本
7	植付 人力	376ち2	9.18	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			スギコンテナ苗 (少花粉)18,400本
8	植付 人力	376ち3	3.47	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			スギコンテナ苗 (少花粉)6,950本
9	植付 人力	376ち4	2.16	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			スギコンテナ苗 (少花粉)4,350本
10	植付 人力	376ち5	1.17	ha	契約締結日の翌日から 令和6年10月31日まで	相馬			スギコンテナ苗 (少花粉)2,350本
	植付 計		19.12	ha					
11	下刈(全刈) 機械	21り1	5.36	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	岩木	スギ 2,000本/ha	5	
12	下刈(全刈) 機械	21り3	2.10	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	岩木	スギ 2,000本/ha	5	
13	下刈(全刈) 機械	31よ	2.71	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	岩木	スギ・カラマツ 2,400本/ha	5	
14	下刈(全刈) 機械	31た1	6.12	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	岩木	スギ 2,000本/ha	3	
15	下刈(全刈) 機械	31れ1	3.10	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	岩木	スギ 2,000本/ha	2	
16	下刈(全刈) 機械	33は	5.10	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	岩木	スギ 2,400本/ha	4	
17	下刈(全刈) 機械	33に1	5.02	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	岩木	スギ(少花粉) 2,400本/ha	1	
18	下刈(全刈) 機械	33に2	1.08	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	岩木	スギ(少花粉) 2,400本/ha	1	
19	下刈(全刈) 機械	109に2内	1.53	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	田代	スギ 2,000本/ha	1	
20	下刈(全刈) 機械	109ほ2	1.43	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	田代	スギ 2,000本/ha	1	
21	下刈(全刈) 機械	114い2内	1.68	ha	令和6年6月20日から 令和6年10月31日まで	砂子瀬	スギ 2,000本/ha	1	猛禽類生息地周辺
22	下刈(全刈) 機械	352は	1.57	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	相馬	スギ 2,000本/ha	5	
23	下刈(全刈) 機械	392ろ3内	0.52	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	相馬	スギ 2,000本/ha	3	
24	下刈(全刈) 機械	392は7内	1.01	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	相馬	スギ 2,000本/ha	3	
25	下刈(全刈) 機械	392に2内	0.91	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	相馬	スギ 2,000本/ha	3	
26	下刈(全刈) 機械	392に3内	0.42	ha	令和6年6月1日から 令和6年10月31日まで	相馬	スギ 2,000本/ha	3	

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和 年 月 日付けで提出あった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

(注) 評価された項目について(○印)を記載。