

(別紙様式1)

令和5年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和5年4月3日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
33,000

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署長 添谷 稔

(単位 作業種: m³、地拵・植付: ha、検知: m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(二又岳国有林外)	令和5年12月8日	803	3,374					4,177	2.91	2.91	○	土橋	
1	2	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(南前川山国有林外)	令和6年1月31日	229	3,768				551	4,548			○	土橋	
1	3	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(駒ヶ岳国有林)	令和5年12月22日	104	5,242					5,346			○	金ヶ崎	
1	4	4月下旬	造林事業請負(葛丸川山国有林)	令和5年12月22日		4,433					4,433			○	石鳥谷	
1	5	4月下旬	造林事業請負(志賀来国有林外)	令和5年12月22日		6,653					6,653			○	新町	
1	6	5月中旬	造林事業請負(台山国有林外)	令和6年6月28日		2,892		2,162			5,054	8.33	8.33	○	石鳥谷	
2	1	5月下旬	製品生産及び造林事業請負(正法寺国有林)	令和6年2月16日	311	1,838		613		27	2,789				衣川	
計					1,447	28,200		2,775		578	33,000	11.24	11.24			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。