
令和５年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

（単位：ha）

除伐Ⅱ類
本数調整伐Ａ

計

1 1号 ４月下旬 造林事業請負(最上地区・地拵・植付・下刈外) 10月中旬 山形県最上郡最上町外 8 8 117 3 136 志茂・向町・赤倉 発注済

2 1号 ５月中旬 造林事業請負(最上地区2・地拵・植付) 11月下旬 山形県最上郡最上町外 9 9 18 向町 発注済

2 2号 ５月中旬 造林事業請負(最上地区3・除伐・除伐Ⅱ類) 11月下旬 山形県最上郡最上町外 12 27 39 志茂・向町・赤倉 発注済

3 1号 ７月下旬
国有林野産物公売及び
造林事業請負(鮭川地区地拵・植付)

契約締結の翌日から
令和７年８月頃(3年) 山形県最上郡鮭川村 5 5 10 鮭川

発注取り止
め

4 1号 ９月中旬
造林事業請負(舟形・本郷地
区・地拵・植付・保育間伐)

１１月下旬 山形県最上郡舟形町外 6 6 1 13 舟形・本郷 発注済

5 1号 10月下旬
国有林野産物公売及び
造林事業請負(鮭川地区地拵・植付)

契約締結の翌日から
令和７年８月頃(3年) 山形県最上郡鮭川村 5 5 10 鮭川 発注取り止め

6 1号 3月上旬
造林事業請負(真室川・金山地区・
地拵・植付・下刈)

契約の締結の翌日～10月中旬 山形県最上郡真室川町外 6 6 128 140 大沢・釜淵・及位・金山

6 ２号 3月上旬
造林事業請負(新庄・鮭川地区・
地拵・植付・下刈)

契約の締結の翌日～10月中旬 山形県新庄市外 3 13 72 88 新庄・萩野・舟形・鮭川

6 3号 3月上旬
造林事業請負(戸沢地区・地拵・
植付・下刈外)

契約の締結の翌日～11月下旬 山形県最上郡戸沢村 10 10 29 26 15 90 名高・本郷

6 4号 3月上旬
造林事業請負(最上地区・地拵・
植付・下刈外)

契約の締結の翌日～11月下旬 山形県最上郡最上町 2 2 105 7 116 向町・志茂・赤倉

事　業　量　計 54 64 451 45 42 660

注１ 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２ ２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３ ２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４ 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。

注５ 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署最上支署長　成田　敏
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