

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の見通し

平成28年 7月 1日

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長 辻 祐司

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係 森 事務所	係 林 事務所	備考		
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵				歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理									
盛岡署	1回	1号	造林事業請負(岩手地区 地拵(山火事後処理)・植付・補植)	4月下旬	約5ヶ月	岩手県岩手郡岩手町			16.55	16.55	0.95														岩手	契約済
		2号	造林事業請負(紫波地区 地拵・植付・防鹿柵)	4月下旬	約2ヶ月	岩手県盛岡市大ヶ生外		1.77	10.39	8.62															紫波	不落
		3号	造林事業請負(雫石地区 地拵・植付)	4月下旬	約2ヶ月	岩手県岩手郡雫石町			13.36	13.36															南畑鶯宿	契約済
		1号	松くい虫防除事業請負(紫波地区1 衛生伐)	4月下旬	約2ヶ月	岩手県紫波郡紫波町																	147.19		紫波	契約済
		2号	松くい虫防除事業請負(紫波地区2 衛生伐)	4月下旬	約2ヶ月	岩手県紫波郡紫波町																	224.27		紫波	契約済
	2回	1号	造林事業請負(盛岡地区 下刈・除伐・歩道整備・除Ⅱ)	6月中旬	約3ヶ月	岩手県紫波郡紫波町外						36.50		5.47	4.23							5.70			紫波・盛岡	不落
		2号	造林事業請負(雫石地区 下刈・歩道整備・除Ⅱ)	6月中旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡雫石町外						65.49			2.73							3.00			雫石・御明神	不落
		3号	造林事業請負(御所地区 下刈・除伐・歩道整備・除Ⅱ)	6月中旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡雫石町外						23.57		13.82	34.26							1.50			御所・南畑鶯宿	契約済
		4号	造林事業請負(岩手地区1 下刈・除伐・歩道整備)	6月中旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡岩手町外						12.92		3.41								1.80			岩手	契約済
		5号	造林事業請負(岩手地区2 下刈)	6月中旬	約2ヶ月	岩手県岩手郡岩手町外						98.77													岩手	契約済
		6号	造林事業請負(紫波地区 地拵・植付・防鹿柵)	6月中旬	約2ヶ月	岩手県盛岡市大ヶ生外		1.77	10.39	8.62															紫波	不落
	3回	1号	造林事業請負(盛岡地区 下刈・除伐・歩道整備・除Ⅱ)	8月上旬	約3ヶ月	岩手県盛岡市砂子沢外						9.88		5.47	4.10							5.70			紫波・盛岡	総合評価
		2号	造林事業請負(雫石地区 下刈・歩道整備・除Ⅱ)	8月上旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡雫石町外						16.68			2.73							3.00			雫石・御明神	総合評価
		3号	造林事業請負(紫波地区1 地拵・植付)	8月上旬	約2ヶ月	岩手県盛岡市大ヶ生外			8.62	8.62															紫波	総合評価
		4号	造林事業請負(紫波地区2 地拵・植付・防鹿柵)	8月上旬	約2ヶ月	岩手県盛岡市大ヶ生外		1.77	1.77																紫波	総合評価
		1号	治山事業請負(高松山地区保安林改良工事)	8月上旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡雫石町										51.54									南畑鶯宿	総合評価
		2号	治山事業請負(大倉沢地区保安林改良工事)	8月上旬	約3ヶ月	岩手県岩手県雫石町										41.42									南畑鶯宿	総合評価
						事業量計	0.00	1.77	40.30	38.53	0.95	263.81	0.00	28.17	48.05	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	371.46			

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。