

(別紙様式2)

令和5年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和5年11月13日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

(単位: ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量											森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道整備 (km)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)			計
1回目	1号	4月20日	造林事業請負(山田地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県下閉伊郡山田町大字船越字 半崎国有林30林班い1小班外22	1	1	42	25			4					74	宮古 山田 豊間根	契約済み
1回目	2号	4月20日	造林事業請負(岩泉地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字兜森 国有林502林班は3小班外4			9	12			20					41	釜津田 岩泉	契約済み
1回目	3号	4月20日	造林事業請負(田野畑地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字蝦夷森 国有林566林班ち1小班外11			42	8								50	田野畑	契約済み
2回目	1号	4月20日	造林事業請負(平津戸地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県宮古市鈴木久名横倉沢国有林 202林班ち1小班外3				21								21	平津戸 松草	契約解除
3回目	1号	4月20日	ナラ枯れ防除事業請負(撰待地区)	4月中旬～ 6月中旬	岩手県宮古市田老字撰待山国有林 580林班ろ小班								38				38	田野畑	明許繰越 契約済み
4回目	1号	8月3日	造林事業請負(平津戸地区)	8月上旬～ 11月下旬	岩手県宮古市鈴木久名横倉沢国有林 202林班ち1小班外3				21								21	平津戸 松草	契約済み
5回目	1号	12月下旬	ナラ枯れ防除事業請負(大牛内地区外)	12月下旬 ～3月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大本字大牛 内国有林575林班い3小班外7								110		4		114	豊間根 田野畑	
事業量計						1	1	94	88	0	0	24	148	0	4	0	361		

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。