

令和4年4月1日

令和4年度 三陸北部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
三陸北部森林管理署長 岡本 雅人

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
宮古	三陸北部森林管理署	三沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県下閉伊郡田野畑村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	幅員3.5m延長572.5m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	鉄鋼スラグ440m <sup>3</sup> 、詰石13m <sup>3</sup> 、 生コンクリート5m <sup>3</sup> 、路盤材10m <sup>3</sup>	
宮古	三陸北部森林管理署	黒岩沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	幅員3.5m延長880m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	CPⅡφ1750 14m、詰石31m <sup>3</sup> 、 生コンクリート6m <sup>3</sup> 、路盤材269 m <sup>3</sup> 、コンクリート布t5mmW1.0m 21m	
宮古	三陸北部森林管理署	大仁田林道改良工事	岩手県宮古市小国	一般競争入札	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	延長20m (工事発注規模) 1,200万円未満	生コンクリート約40m <sup>3</sup> 、CPⅠφ 1200 18.4m、路盤材約20m <sup>3</sup> 、詰 石約17m <sup>3</sup> 、栗石約2m <sup>3</sup>	

注1)ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。