

平成27年度 製品生産事業及び造林事業請負の発注予定

平成28年 3月24日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
34,623

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 高野 憲一

[単位、作業種:m³、一括発注関係:ha]

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一括発注関係		森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	育成受光伐	天然林受光伐	保護伐	計	地拵			植付
1回目	1	5月中旬	造林	12月上旬		737		1,153			1,890			貫見	実施済み
	2	5月中旬	造林	12月上旬		1,960		635			2,595			貫見	実施済み
	3	5月中旬	造林	12月上旬		123		4,206			4,329			中村	実施済み
	4	5月中旬	造林	12月上旬		3,342	2,147	705			6,194			上山	実施済み
	5	5月中旬	造林	12月上旬		1,073	516	1,655			3,244			延沢・東根	実施済み
	6	5月中旬	造林	12月上旬			1,686	62			1,748	4.68	4.68	幸生	不落札(一括発注)
2回目	1	6月中旬	造林	12月上旬			1,686	62			1,748	4.68	4.68	幸生	実施済み(一括発注)
3回目	1	28年5月中旬	造林	12月上旬						2,997	2,997		13.89	上山	(一括発注)
	2	28年5月中旬	造林	12月上旬				3,918			3,918			貫見	
	3	28年5月中旬	造林	12月上旬		2,616		1,739			4,355			中村	
	4	28年5月中旬	製品生産及び造林	12月上旬		2,317	864	172			3,353			村山、延沢	
計					2,317	10,715	4,349	14,245		2,997	34,623	4.68	18.57		

注 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
 物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。まだ、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。