
新植地拵 段戸 175ろ1は1 5.31 5.31 9月1日 ～ 12月12日
人力・機械
併用

27.0 65 0.4 12 77
筋刈筋置

（刈払60％以下）
－

雑草・
かん木

少 中 －

計 5.31 5.31

事業名 段戸国有林　森林環境保全整備事業　愛知3

林分条件

作業条件・林分条件

末木
枝条量

その他の
条件等

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

作業手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩
（通勤）

所要
時間
(分)

往復
時間
（分）

刈払整理率等 特記事項
下層
植生

刈払
物件量

契約 実行
往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

反 本 本 巻 本 束

防護柵作設 段戸 175ろ1は1 5.31 1.60 9月1日 ～ 12月12日 人力 27.0 65 0.4 12 77 1,600 中 －
ステンレス
入りネット

34 544 544 16 2,336 4

計 5.31 1.60 1,600

注１：各資材の規格は特記仕様書のとおり。
注２：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

作業条件

契約

段戸国有林　森林環境保全整備事業　愛知3作業条件・林分条件 事業名

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

数量等林分条件

使用する網/ネット
ネット 支柱

ジョイント式

キャップ

控えロー
プ（55/

巻）

アンカー

杭
留め具

実行
（ｋｍ）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

作業
手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩（通勤）
所要
時間
(分)

作設延長
斜距離

（ｍ）

作業条件
（傾斜）

その他の
条件等



下 刈 段戸 45に 4.82 4.82 契約締結翌日 ～ 10月17日
人力・
機械併用

34.6 83 0.4 12 95
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 95に 5.65 5.65 契約締結翌日 ～ 10月17日
人力・
機械併用

46.0 110 0.4 12 122
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 160る1 2.87 2.87 契約締結翌日 ～ 10月17日
人力・
機械併用

38.8 93 0.4 12 105
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 166ら 3.69 3.69 契約締結翌日 ～ 10月17日
人力・
機械併用

27.6 66 0.4 12 78
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 166な 2.61 2.57 契約締結翌日 ～ 10月17日
人力・
機械併用

27.6 66 0.4 12 78
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 170へ 4.48 4.48 契約締結翌日 ～ 10月17日
人力・
機械併用

29.8 72 0.4 12 84
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

計 24.12 24.08

作業条件・林分条件 事業名 段戸国有林　森林環境保全整備事業　愛知3

作業種
国有
林名

林小班

面積（ｈａ）

事業期間

契約 実行
往復
時間
（分）

林分条件

作業手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩（通勤）
所要
時間
(分)

刈払率等 下層植生
刈払
物件量

その他の
条件等往復

距離
（㎞）

作業条件

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）


