
改植地拵 段戸 75に 2.86 2.86 契約日翌日 ～ 6月30日
人力・機械
併用

49.0 118 0.8 24 142
全刈

（刈払61％以上）
－

雑草・
かん木

中 － －

新植地拵 段戸 101ろ1 5.21 5.21 9月1日 ～ 12月18日
人力・機械
併用

42.8 103 0.2 6 109
筋刈筋置

（刈払60％以下）
－

雑草・
かん木

少 中 －

新植地拵 段戸 169は1 4.22 3.21 9月1日 ～ 12月18日
人力・機械
併用

26.4 63 0.4 12 75
筋刈筋置

（刈払60％以下）
－

雑草・
かん木

少 中 －

計 12.29 11.28

事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知１

林分条件

作業条件・林分条件

末木
枝条量

その他の
条件等

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

作業手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩
（通勤）

所要
時間
(分)

往復
時間
（分）

刈払整理率等 特記事項
下層
植生

刈払
物件量

契約 実行
往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

植 付 段戸 75に 2.86 2.86 契約日翌日 ～ 6月30日 人力 49.0 118 0.8 24 142 ヒノキ コンテナ苗 2,133 易 － 並 0.4

植 付 段戸 97は1 5.53 5.53 契約日翌日 ～ 6月30日 人力 44.2 106 0.6 18 124 ヒノキ コンテナ苗 2,206 中 － 並 0.3

植 付 段戸 175ろ1は1 5.31 5.31 契約日翌日 ～ 6月30日 人力 27.0 65 0.4 12 77 ヒノキ コンテナ苗 2,109 中 － 並 0.2

計 13.70 13.70

作業条件・林分条件 事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知１

作業種 国有林名 林小班
面積（ｈａ）

事業期間

作業条件 林分条件

作業手段
人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）

所要時間
(分)

樹種
苗種類

（裸苗・コンテナ
苗）

ha当たり
植付本数

作業
難易

その他の
条件等

苗木運搬

契約 実行
往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

条件
距離
（km）



反 本 本 巻 本 束

防護柵作設 段戸 101ろ1 5.21 5.21 9月1日 ～ 12月18日 人力 42.8 103 0.2 6 109 1,200 急 －
ステンレス
入りネット

26 408 408 12 1,752 3

防護柵作設 段戸 169は1 4.22 3.21 9月1日 ～ 12月18日 人力 26.4 63 0.4 12 75 1,300 中 －
ステンレス
入りネット

28 442 442 13 1,898 4

計 9.43 8.42 2,500

注１：各資材の規格は特記仕様書のとおり。
注２：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

作業条件

契約

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知１作業条件・林分条件 事業名

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

実行
往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

作業
手段

数量等林分条件

使用する網/ネット
ネット 支柱

ジョイント式
キャップ

控えロー

プ（55/

巻）

アンカー
杭

留め具その他の
条件等

人員輸送車
（通勤）

徒歩（通勤）
所要
時間
(分)

作設延長
斜距離

（ｍ）

作業条件
（傾斜）

下 刈 段戸 67ほ 10.77 10.37 6月22日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

44.8 108 0.8 24 132
全刈

（刈払率61%以上）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 95に 5.65 5.65 6月22日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

46.0 110 0.4 12 122
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 95は 5.40 5.40 6月22日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

49.0 118 0.8 24 142
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 96に 4.13 4.13 6月22日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

50.2 120 0.3 9 129
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 97ろ1 5.29 5.22 6月22日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

49.6 119 0.6 18 137
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 98は1 4.21 3.83 6月22日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

44.6 107 1.0 30 137
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

少 －

下 刈 段戸 103と 3.78 3.78 6月22日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

43.0 103 0.8 24 127
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

計 39.23 38.38

作業条件・林分条件 事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知１

作業種
国有
林名

林小班

面積（ｈａ）

事業期間

契約 実行
往復
時間
（分）

林分条件

作業手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩（通勤）
所要
時間
(分)

刈払率等 下層植生
刈払
物件量

その他の
条件等往復

距離
（㎞）

作業条件

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）



単木保護ネット設置 段戸 97は1 5.53 0.13 契約日翌日 ～ 6月30日 人力 44.2 106 0.6 18 124 ヒノキ 単木保護ネット 300セット 中・岩 －

計 5.53 0.13

作業条件・林分条件 事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知１

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

契約

林分条件

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間
(分)

樹種 資材
設置本数
等

作業
条件

その他の
条件等実行

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

歩道新設 段戸 169は1 4.22 0.70 9月1日 ～ 12月18日 人力 26.4 63 0.4 12 75 0.70 1.00 0.30 中 中 雑草・かん木

計 4.22 0.70

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知１作業条件・林分条件 事業名

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

林分条件

作業
手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩（通勤）
所要
時間
(分)

延長距離
（ｋｍ）

刈払物
（束/10m）

末木枝条量
(㎥/10m)

作業
難易

傾斜

作業条件

植生

契約
実行
（km）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

作業条件

（km）

除草工 段戸 栃洞金沢（栃洞）林道 2.0km 6月22日 ～ 10月30日 40.2

作業条件・林分条件 事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知１

作業種 国有林名 林小班等 作業量 事業期間
施工中心地
までの距離


