
新植地拵 段戸 45ろ1 5.32 5.32 9月1日 ～ 12月18日
人力・機械
併用

34.6 83 1.0 30 113
筋刈筋置

（刈払60％以下）
－ 混生 少 中 －

新植地拵 段戸 122ろ1 4.13 4.13 9月1日 ～ 12月18日
人力・機械
併用

38.2 92 0.6 18 110
筋刈筋置

（刈払60％以下）
雑草・
かん木

少 中

計 9.45 9.45

事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知３

林分条件

作業条件・林分条件

末木
枝条量

その他の
条件等

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

作業手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩
（通勤）

所要
時間
(分)

往復
時間
（分）

刈払整理率等 特記事項
下層
植生

刈払
物件量

契約 実行
往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

反 本 本 巻 本 束

防護柵作設 段戸 45ろ1 5.32 5.32 9月1日 ～ 12月18日 人力 34.6 83 1.0 30 113 1,300 中 －
ステンレス
入りネット

28 442 442 13 1,898 5

防護柵作設 段戸 122ろ1 4.13 4.13 9月1日 ～ 12月18日 人力 38.2 92 0.6 18 110 1,600 急 －
ステンレス
入りネット

34 544 544 16 2,336 5

計 9.45 9.45 2,900

注１：各資材の規格は特記仕様書のとおり。
注２：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

作業条件

契約

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知３作業条件・林分条件 事業名

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

実行
往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

作業
手段

数量等林分条件

使用する網/ネット
ネット 支柱

ジョイント式

キャップ

控えロー
プ（55/

巻）

アンカー

杭
留め具その他の

条件等

人員輸送車
（通勤）

徒歩（通勤）
所要
時間
(分)

作設延長
斜距離

（ｍ）

作業条件
（傾斜）



下 刈 段戸 45に 4.82 4.82 契約日翌日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

34.6 83 0.6 18 101
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 160た 5.10 5.10 契約日翌日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

34.0 82 0.4 12 94
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 160は1 5.76 5.76 契約日翌日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

33.2 80 0.4 12 92
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 160る1 2.87 2.87 契約日翌日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

34.8 84 0.4 12 96
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

下 刈 段戸 162ち1 4.26 4.26 契約日翌日 ～ 10月30日
人力・
機械併用

29.2 70 1.0 30 100
筋刈

（刈払率60%以下）
雑草・
かん木

中 －

計 22.81 22.81

作業条件・林分条件 事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知３

作業種
国有
林名

林小班

面積（ｈａ）

事業期間

契約 実行
往復
時間
（分）

林分条件

作業手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩（通勤）
所要
時間
(分)

刈払率等 下層植生
刈払
物件量

その他の
条件等往復

距離
（㎞）

作業条件

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）


