
新植地拵 七宗 1246い1 3.43 3.43 契約日翌日 ～ 9月30日 人力・機械併用 17.6 31 1.0 30 61 筋刈筋置（刈払60％以下） － 雑草・かん木 少 中 －

新植地拵 七宗 1246い2 6.22 5.85 契約日翌日 ～ 9月30日 人力・機械併用 31.8 66 0.4 12 78 筋刈筋置（刈払60％以下） － 雑草・かん木 少 中 －

計 9.65 9.28

刈払
物件量

末木
枝条量

その他の
条件等

特記事項往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

刈払整理率等
所要時間

(分)

林分条件

作業条件・林分条件 事業名 七宗国有林 森林環境保全整備事業 岐阜1

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

契約 実行

作業条件

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）

下層植生



植　付 七宗 1246い1 3.43 3.43 9月1日 ～ 11月10日 人力 17.6 31 1.0 30 61 ヒノキ コンテナ苗 2400 難 － 難 0.5

植　付 七宗 1246い2 6.22 5.65 9月1日 ～ 11月10日 人力 31.8 66 0.4 12 78 ヒノキ コンテナ苗 2400 難 － 難 0.2

計 9.65 9.08

苗木運搬

林分条件

その他の
条件等

樹種
苗種類

（裸苗・コンテナ苗）
ha当たり
植付本数

作業
難易往復距離

（㎞）
往復時間

（分）
往復距離

（㎞）
条件

距離
（km）

作業条件・林分条件 事業名 七宗国有林 森林環境保全整備事業 岐阜1

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

往復時間
（分）

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)契約 実行



数量等

枚 巻 本 個 式

防護柵作設 七宗 1246い1 3.43 1.46 契約日翌日 ～ 9月30日 人力 17.6 31 1.2 36 67 720 急 － 格子型金網 29 29 180 180 57 57 114 1 720 1164 3

防護柵作設 七宗 1246い2 6.22 4.81 契約日翌日 ～ 9月30日 人力 31.8 66 0.4 12 78 1,880 急 － 格子型金網 76 76 470 470 150 150 300 2 1880 3044 9

計 9.65 6.27 2,600

注１：各資材の規格は特記仕様書のとおり。

注２：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

四ツ穴
プレート

補強線
アンカー

ピン
出入口扉止め金具使用する網/

ネット

作業種 国有林名

林分条件

作設延長
斜距離（ｍ）

作業条件
（傾斜）

その他の
条件等

事業期間林小班

面積（ｈａ）
作業条件

所要時間
(分)

作業条件・林分条件 事業名 七宗国有林 森林環境保全整備事業 岐阜1

往復時間
（分）

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）

契約 実行
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本
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巻

基礎支柱 差込支柱



忌避剤 七宗 1246い1 3.43 1.97 9月1日 ～ 11月10日 人力 17.6 31 0.4 12 43 4.7 － ジラム水和剤

忌避剤 七宗 1246い2 6.22 1.04 9月1日 ～ 11月10日 人力 31.8 66 0.4 12 78 2.5 － ジラム水和剤

計 9.65 3.01

林分条件

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
塗布（散布）
本数　(千本)

その他の条件等 薬剤往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

作業条件・林分条件 事業名 七宗国有林 森林環境保全整備事業 岐阜1

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

契約 実行



下　刈 七宗 1207い1 5.74 5.62 8月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 17.4 33 0.2 6 39 筋刈（刈払率60%以下） 雑草・かん木 少 －

下　刈 七宗 1218い2 4.42 4.20 8月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 16.0 30 0.2 6 36 筋刈（刈払率60%以下） 雑草・かん木 中 －

下　刈 七宗 1221に 0.37 0.37 8月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 12.8 24 0.0 0 24 全刈 雑草・かん木 中 －

下　刈 七宗 1224ろ1 15.10 9.16 8月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 13.0 24 0.8 24 48 筋刈（刈払率60%以下） 雑草・かん木 少 －

計 25.63 19.35

林分条件

契約 実行
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
刈払率等 下層植生

刈払
物件量

その他の
条件等

作業条件・林分条件 事業名 七宗国有林 森林環境保全整備事業 岐阜1

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件



歩道新設 七宗 1246い2 0.02 0.02 契約日翌日 ～ 11月10日 人力 32.0 67 0.4 12 79 0.4 0.4 0.1 中 急 雑草・かん木

計 0.02 0.02

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

作業難易作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
延長距離

（ｋｍ）
刈払物

（束/10m）
末木枝条量
(㎥/10m)

林分条件

作業条件・林分条件 事業名 七宗国有林 森林環境保全整備事業 岐阜1

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

契約
傾斜 植生

実行
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）



作業条件

（km）

除草工 七宗 1207 3.8km 8月1日 ～ 9月30日 1.9

除草工 七宗 1218 1.1km 8月1日 ～ 9月30日 0.3

除草工 七宗 1224 0.3km 8月1日 ～ 9月30日 0.2

両側刈払い

片側刈払い

施工中心地まで
の距離

事業期間 備考

七宗国有林 森林環境保全整備事業 岐阜1

片側刈払い

作業条件・林分条件 事業名

作業種 国有林名 林小班 作業量


