
新植地拵 堂洞 1166い1 8.09 7.22 契約日翌日 ～ 9月30日 人力・機械併用 16.8 30 0.4 12 42 筋刈筋置（刈払60％以下） － 混生 多 多 凹凸

計 8.09 7.22

刈払
物件量

末木
枝条量

その他の
条件等

特記事項往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

刈払整理率等
所要時間

(分)

林分条件

作業条件・林分条件 事業名 堂洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜4

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

契約 実行

作業条件

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）

下層植生



植　付 堂洞 1166い1 8.09 2.02 9月1日 ～ 10月31日 人力 16.8 30 0.4 12 42 ヒノキ コンテナ苗 1800 中 － 並 0.2

植　付 堂洞 1166い1 8.09 5.20 9月1日 ～ 10月31日 人力 16.8 30 0.4 12 42 スギ コンテナ苗 1600 中 － 並 0.2

補　植 長洞 1058ろ1 3.68 3.68 9月1日 ～ 10月31日 人力 16.0 38 0.4 12 50 ヒノキ コンテナ苗 570 難 急傾斜 難 0.2

植　付 乗政 1131ろ2 5.06 1.78 9月1日 ～ 10月31日 人力 13.6 25 0.0 0 25 スギ コンテナ苗 2200 中 － - -

植　付 乗政 1131ろ2 5.06 3.28 9月1日 ～ 10月31日 人力 13.6 25 0.4 12 37 ヒノキ コンテナ苗 2700 中 － 並 0.2

計 29.98 15.96

苗木運搬

林分条件

その他の
条件等

樹種
苗種類
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ha当たり
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作業
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作業条件・林分条件 事業名 堂洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜4

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

往復時間
（分）

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)契約 実行



数量等

枚 巻 本 個 式

防護柵作設 乗政 1131ろ2 5.06 5.06 契約日翌日 ～ 9月30日 人力 13.6 25 0.4 12 37 1,000 中 石礫 格子型金網 40 40 400 400 100 100 200 1 1200 2450 6

計 5.06 5.06 1,000

注１：各資材の規格は特記仕様書のとおり。

注２：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

四ツ穴
プレート

補強線
アンカー

ピン
出入口扉止め金具使用する網/

ネット

作業種 国有林名

林分条件

作設延長
斜距離（ｍ）
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作業条件・林分条件 事業名 堂洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜4

往復時間
（分）

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）

契約 実行
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基礎支柱 差込支柱 控支柱 ネカセ支柱

本



忌避剤 長洞 1057へ 6.06 1.25 契約日翌日 ～ 8月29日 人力 13.8 31 0.0 0 31 3.0 － ジラム水和剤

忌避剤 長洞 1057へ 6.06 1.25 10月1日 ～ 11月17日 人力 13.8 31 0.0 0 31 3.0 － ジラム水和剤

忌避剤 長洞 1058ろ1 3.68 3.68 契約日翌日 ～ 8月29日 人力 16.0 38 0.4 12 50 8.9 急傾斜 ジラム水和剤

忌避剤 長洞 1058ろ1 3.68 3.68 10月1日 ～ 11月17日 人力 16.0 38 0.4 12 50 8.9 急傾斜 ジラム水和剤

忌避剤 堂洞 1166い1 8.09 2.02 9月1日 ～ 11月17日 人力 16.8 40 0.4 12 52 3.6 － ジラム水和剤

忌避剤 堂洞 1166い1 8.09 5.20 9月1日 ～ 11月17日 人力 16.8 40 0.4 12 52 8.3 － ジラム水和剤

忌避剤 本洞 1043ほ 3.68 3.16 契約日翌日 ～ 8月29日 人力 22.4 39 0.2 6 45 8.5 － 水和硫黄剤

忌避剤 本洞 1043ほ 3.68 0.36 契約日翌日 ～ 8月29日 人力 22.4 39 0.2 6 45 0.8 － 水和硫黄剤

忌避剤 本洞 1043ほ 3.68 3.16 10月1日 ～ 11月17日 人力 22.4 39 0.2 6 45 8.5 － 水和硫黄剤

忌避剤 本洞 1043ほ 3.68 0.36 10月1日 ～ 11月17日 人力 22.4 39 0.2 6 45 0.8 － 水和硫黄剤

忌避剤 神割 1082へ 7.12 7.12 契約日翌日 ～ 8月29日 人力 31.8 58 0.6 18 76 17.1 急傾斜 ジラム水和剤

忌避剤 神割 1082へ 7.12 7.12 10月1日 ～ 11月17日 人力 31.8 58 0.6 18 76 17.1 急傾斜 ジラム水和剤

忌避剤 小川長洞 1114に1 6.88 6.88 契約日翌日 ～ 8月29日 人力 17.4 33 0.4 12 45 16.6 石礫・急傾斜 ジラム水和剤

忌避剤 小川長洞 1114に1 6.88 6.88 10月1日 ～ 11月17日 人力 17.4 33 0.4 12 45 16.6 石礫・急傾斜 ジラム水和剤

忌避剤 乗政 1131ろ2 5.06 0.36 9月1日 ～ 11月17日 人力 13.6 33 0.0 0 33 0.8 － ジラム水和剤

計 83.44 52.48

作業条件・林分条件 事業名 堂洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜4

作業種 国有林名 林小班
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人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
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