

令和元年度 伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況

令和2年2月7日

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所長 曾我 義孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
箒沢（大船沢）復旧治山工事	長野県飯田市上飯田松川入	治山工事	山腹工 0.25ha	一般競争入札（総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
51,756,000円	45,800,530円	令和元年7月2日	長野県飯田市本町4-7-2 株式会社 三六組	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
51,300,000円	令和元年7月	令和2年3月		

備考

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - 変更契約年月日：令和2年1月17日
 - 変更後の契約金額（税抜き）：58,000,000円
 - 変更の理由：新規工種の設定および各工種の数量確定に伴う増減による変更
 - 変更後の工事完成の時期：令和2年1月
- 成績評定の結果
評定点 77点