
別紙様式３（一般競争入札）

令和元年度　東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

　　東濃森林管理署長　千葉　求

工事種別 工事概要 入札方式

路体改良工事 　路体改良工事　1000.0m 一般競争入札

契約　年　月　日

3,591,000 円 － 円 令和2年3月13日

3,500,000 円 令和２年４月 令和２年6月

備考
１　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
２　競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
３　入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり
４　予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
５　契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　　・変更契約年月日：　令和2年6月25日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　5,600,000 円
　　　・変更の理由　　　　最終出来形確認により数量が確定したため変更契約を行った。
６　成績評定の結果
　　　評定点　78点

　岐阜県中津川市阿木9番地の2　株式会社佐々木工務店

契約金額（税抜き） 工事（業務）着手の時期 工事完成（業務完了）の時期

令和2年9月17日

工事名 施工場所

恵那・岩村地区路体改良工事 岐阜県中津川市阿木　阿木恵那国有林1048林班外

予定価格（税抜き） 品質保持基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所
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入札公告(建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和2年2月6日

分任支出負担行為担当官

東濃森林管理署長 秋山 広

１ 工事概要

(1) 工 事 名 恵那・岩村地区路体改良工事

(2) 工事場所 岐阜県中津川市阿木 阿木恵那国有林1048林班外

(3) 工事内容 路体改良工 1000.0m

敷砂利工 80.0m3 ｺﾝｸﾘｰﾄU形横断溝300B 20.0m

ふとんかご工 8.0m

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和2年6月30日まで

ただし、本工事は、受注者が｢週休２日」の実施を希望する場合、協議により必要に応じ所

定の工期を変更することができるものとする。

なお、上記により変更した工期については、週休２日を達成できないことを事由に工期を

減ずることはしないものとする。

(5) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによ

りがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。

(6) 本工事は、受注者希望方式により週休２日に取り組む工事である。(４週８休以上の現場閉

所とする。)

実施については、以下のとおりとする。

ア 受注者は、週休２日の実施を希望する場合は、工事着手前に発注者に対して取り組

む旨を協議するものとする。

イ 週休２日の対象は工事着手日から工事完成日までの期間とする。

ウ 対象期間中の現場の閉所状況に応じて、入札説明書3．(７)のエの区分により工事費

の補正を行うとともに、工事成績評定において加点評価する。

(7) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示
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す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって不足する技術者

や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者

確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当で

は適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終

精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

（宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(8) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。

以下「建設リサイクル法」という。）第9条に定める対象建設工事であり、第1項の契約書案の

提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に

基づく協議を行うこととする。

(9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和2年3月31日

(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配

置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督

職員との協議により工事着手できるものとする。

(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の

建設業者が近接した場所（相互の間隔が10km程度）において施工するものについては、同

一の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に

該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 中部森林管理局の平成31･32年度競争参加資格のうち、土木一式工事に係るD又はC等

級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に

基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中

部森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ

と。）。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき
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再生手続開始の申立てがなされている者（上記(3)の再認定を受けた者を除く。）でないこ

と。

(5) 平成16年度以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること（共

同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）。ただし、

当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、総

合治山事業所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事

のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要

領」（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）第4の3に規定する工事成

績評定表の評定点合計(以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を

有すること。

同種工事：ア治山事業における渓間工事

イ治山事業における山腹工事

ウ治山事業における地すべり防止工事

エ林道規定に基づく林道の種類が自動車道の工事

オ治山事業における保安林管理道等の工事

カエ及びオと構造・規格が同程度の作業道の工事

キ市町村道の工事

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終

了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者の現

場配置は要しない。

ア １級若しくは２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、詳細については、入札説明書による。

イ 平成16年度以降に、上記(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係

る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものを除く。

(7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資

料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部森林管理局長から「工事請

負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号）

及び「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」

(平成26年12月4日付け26林政政第338号）に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 中部森林管理局長等が発注した工事で、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの2

年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、評定点の平均が65点以

上であること。
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(9) 上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面

において関連がある建設業者でないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的

関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札

説明書参照）

(11) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、以下に示す地域に所在すること。また、経

常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企

業体の本店所在地が、下記区域内であること。

地域：岐阜県:全域

愛知県:犬山市、春日井市、瀬戸市、豊田市、設楽町、東栄町、豊根村

長野県:王滝村、木曽町、上松町、大桑村、南木曽町、駒ヶ根市、飯島町、中川

村、松川町、高森町、豊丘村、喬木村、大鹿村、飯田市、阿智村、下條村、

泰阜村、阿南町、天龍村、平谷村、根羽村、売木村

(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月７日付け19経

第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が

実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等

からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 以下の届出を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

ア 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３ 競争参加資格の確認等

(1) 本競争入札の参加希望者は、上記２に掲げる競争参加資格を有することを証明するた

め、次に掲げるところに従い、申請書及び資料（以下「申請書等」という。）を提出し、分任支

出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

ア 提出期間：令和2年2月7日から令和２年2月21日まで(行政機関の休日に関する法律

(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。）を除

く。）の9時から16時まで。

イ 提出場所：〒508-0351 岐阜県中津川市付知町8577番地4

東濃森林管理署 総務グループ

電話 050-3160-5675

ウ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、
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郵送又はＦＡＸによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合はイの

場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書に基づき作成すること。

(4) 上記(2)アに規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認

められた者は本競争に参加できない。

４ 入札手続等

(1) 担当部局 上記３（２）のイに同じ。

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等

ダウンロードシステムから入札説明書等必要な情報を入手すること。

なお、やむを得ない事情等により紙入札方式により入札を予定している者等には下記ア

～ウにより交付する。

ア 交付期間：令和2年2月7日から開札日の前日まで（休日を除く。）の9時から16時ま

で。

イ 交付場所：〒508-0351 岐阜県中津川市付知町8577番地4

東濃森林管理署 総務グループ

電話 050-3160-5675

ウ その他：電子データにて交付するので、空のＣＤ－Ｒメディアを持参すること。

なお、交付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注

者の承諾を得て紙入札方式で行う場合は、入札書を持参すること。郵送等による提出は認

めない。

なお、以下の日時を変更する場合は、電子入札システム又は競争参加資格確認通知書

により変更日時を通知する。

ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和2年3月11日9時30分とする。

イ 紙入札により持参する場合は、令和2年3月11日9時30分までに東濃森林管理署会議

室に持参すること。

ウ 開札は、令和2年3月11日13時30分に東濃森林管理署会議室にて行う。

エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により

競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状

を持参すること。

(4) 暴力団排除に関する誓約事項については、入札説明書に明記する。
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５ その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除

イ 契約保証金 納付(現金納付に限る 東濃森林管理署）。

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。

金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27

年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。）の保証(取扱官庁 東

濃森林管理署)。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締

結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を

電子入札システムにより提出すること。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳

書を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者

が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 配置予定技術者の確認

落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の主任技術者の専任制違反の事実が確認

された場合、契約を締結しないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして

承認された場合の他は、配置予定の主任技術者の変更は認められない。

(6) 低入札の場合の措置

工事の品質確保のための体制その他の施工体制が確保されないおそれがある価格（予

定価格の算定の基礎となった各費用項目毎の金額に、一定割合を乗じて得た金額を合計

した価格（以下「品質確保基準価格」という。）に満たない価格で入札した者と契約する場合

は、次に掲げる品質確保対策を行うことがある。（入札説明書参照）

ア 契約保証金の増額 （入札説明書18参照）

イ 前金払の縮減 （入札説明書18参照）

ウ 技術者の1名増員 （入札説明書16の(2)参照）

(7) 上記(6)の品質確保基準価格を下回った価格をもって本工事を契約する場合は、本工事
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に係る評定点に応じ、本工事の工事成績評定通知書の通知日から２年間、中部森林管理

局長等が発注する工事における総合評価の加算点を次のとおり減ずる。

ア 評定点70点以上：1点を減ずる。

イ 評定点70点未満：2点を減ずる。

(8) 契約書作成の要否 要。

(9) 関連情報を入手するための照会窓口

上記３（2）のイに同じ。

(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３(2)により申請書

等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の

認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(11) 本案件は、申請書等の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）による。

(12) 本工事の労務単価及び資材単価は、中部森林管理局ＨＰ【ホーム > 公売・入札情報等

> 公売・入札情報 > 契約関係情報 > その他 > 森林土木工事の設計積算について >

令和元年10月1日から適用(労務単価・資材単価）】に掲載している単価を適用する。

(13) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における

被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

６ 関連資料

(1) 入札説明書、現場説明書

(2) 工事内訳書

(3) 工事箇所位置図

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、 第三

者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保

持対策を実施しています。

詳しくは、当森林管理局のホームページ（http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/pu

blicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html）の発注者綱紀保持をご覧下さい。



：

： 東濃森林管理署

：

４．競争参加資格確認結果通知期限日 ：

株式会社佐々木工務店 有

資格確認申請者 資格の有無 資格が無いと認めた理由

株式会社阿佐木建設 有

競争参加資格確認結果通知書

１．工　事　名

２．所属事務所

３．入札公告日 令和2年2月6日

令和2年2月25日

恵那・岩村地区路体改良工事



企業
評価

技術者
評価

（株）阿佐木建設 3,700,000 2 3,550,000 2

（株）佐々木工務店 3,600,000 1 3,500,000 1 落札

入札書比較価格 （税抜き）

予定価格 （税込み）

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 　　　印

立会職員 　　　印

確認職員 　　　印

入　　　札　　　執　　　行　　　調　　　書

工事名：　恵那・岩村地区路体改良工事

入札者の商号又は名称 総計

第二回入札

農林水産技官

秋山　広

羽田野　幸保

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行年月日：　令和2年3月11日

3,591,000

3,950,100

農林水産技官

備考
施工
体制
評価点

金額 金額評価値 順位 評価値 順位

技術評価点

標準点
技術提案加算点

第一回入札



 

　

路線名 阿木恵那・阿岳鎗 支線名

工　事　名

施　工　地

森林管理局 中部森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  元　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

阿木恵那国有林1048林班外

東濃森林管理署

岐阜県中津川市阿木

恵那・岩村地区路体改良工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 阿木恵那林道 30.00 m3 - 692,000
5 仮設工 5.00 m - 6,000

　　　細　　計 698,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 126,000
　　　細　　計 126,000
　　　小　　計 824,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 277,000
　　　小　　計 277,000
　　 　　計 1,101,000

2 乙女谷林道 10.00 m3 - 90,000
　　　細　　計 90,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 14,000
　　　細　　計 14,000
　　　小　　計 104,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 34,000
　　　小　　計 34,000
　　 　　計 138,000

3 阿岳鎗林道 30.00 m3 - 979,000
6 仮設工 5.00 m - 6,000

　　　細　　計 985,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 176,000
　　　細　　計 176,000
　　　小　　計 1,161,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 390,000
　　　小　　計 390,000
　　 　　計 1,551,000

4 白井沢合川林道(白井沢) 10.00 m3 - 88,000
　　　細　　計 88,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 14,000

恵那・岩村地区路体改良工事
東濃森林管理署 本署



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

恵那・岩村地区路体改良工事
東濃森林管理署 本署

　　　細　　計 14,000
　　　小　　計 102,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 34,000
　　　小　　計 34,000
　　 　　計 136,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 665,000
　　　　 計 665,000
　　　合　　計 3,591,000
消　費　税　相　当　額 359,100
　　　合　　計 359,100
　　　総　　計 3,950,100



請負費の数量内訳書
1 阿木恵那林道  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

敷砂利工（RC-40） 30.00 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄU形横断溝300B 10.00 ｍ
 ふとんかご工 2.00 m
         工 種 計 692,000

東濃森林管理署

本署路盤工　排水施設工



請負費の数量内訳書
5 仮設工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

既設U形横断溝撤去工 5.00 m
         工 種 計 6,000

東濃森林管理署

本署阿木恵那林道



請負費の数量内訳書
7 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理費 2.10 ｔ
ダンプ運搬経費 2.10 t
　小計　(A積み上げ仮設費)
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 126,000

東濃森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
2 乙女谷林道  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

敷砂利工（50～150） 10.00 m3
         工 種 計 90,000

東濃森林管理署

本署路盤工



請負費の数量内訳書
8 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

　小計　(A積み上げ仮設費)
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 14,000

東濃森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
3 阿岳鎗林道  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

敷砂利工（RC-40） 30.00 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄU形横断溝300B 15.00 ｍ
 ふとんかご工 6.00 m
         工 種 計 979,000

東濃森林管理署

本署路盤工　排水施設工



請負費の数量内訳書
6 仮設工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

既設U形横断溝撤去工 5.00 m
         工 種 計 6,000

東濃森林管理署

本署阿岳鎗林道



請負費の数量内訳書
9 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理費 2.10 ｔ
ダンプ運搬経費 2.10 t
　小計　(A積み上げ仮設費)
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 176,000

東濃森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
4 白井沢合川林道(白井沢)  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

敷砂利工（50～150） 10.00 m3
         工 種 計 88,000

東濃森林管理署

本署路盤工



請負費の数量内訳書
10 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

　小計　(A積み上げ仮設費)
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 14,000

東濃森林管理署

本署


