


平成22年度 愛知森林管理事務所 公共工事契約状況



分任支負担行為担当官

中部森林管理局 愛知森林管理事務所長 岩井 広樹

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
5	段戸(本谷) 復旧治山工事	愛知県北設楽郡設楽町 段戸国有林164林班	約5ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 1基 242.37m ³	一般競争入札	¥15,822,450
					工事着手の時期 平成22年8月	工事完成の時期 平成22年12月	調査基準価格 ¥12,794,197

入札者及び落札者の称号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛知県北設楽郡設楽町田口字上原4
株式会社 遠山建設 代表取締役 遠山 唯史

契約年月日 平成22年7月29日
契約金額 ¥15,750,000-

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加せなかつた者の商号又は名称及びその者の参加せなかつた理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号
調達案件名称

003804013020100004
段戸(本谷)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
株式会社遠山建設		15,200,000			15,000,000	116	77.333	落札
今泉建設株式会社		17,000,000			辞退			
株式会社安藤組		16,500,000			辞退			
(株)杉田組		16,700,000			辞退			

結果 落札者決定
入札執行月日 平成22年7月23日
部署 中部森林管理局愛知森林管理事務所
入札書比較価格 (税抜き) 15,069,000
予定価格 (税込み) 15,822,450
調査基準価格 (税抜き) 12,184,950
基準評価値 66.361

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岩井 広樹



立会担当署名

千葉 求



平成22年度

工事名 段戸（本谷）復旧治山工事

工事場所： 愛知県北設楽郡設楽町 段戸国有林

施業経費内訳書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	本谷第18号コンクリート谷止工	242.400	m3		7,911,000	
	細 計				7,911,000	
	仮 設 工	1	式	-	390,000	
	計				8,301,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	-	1,349,000	
	計				9,650,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	-	3,648,000	
	計				13,298,000	
	一般管理費等	1	式	-	1,771,000	
	合 計				15,069,000	
	消費税相当額	5	%	-	753,450	
	総 計				15,822,450	

