

平成22年度 愛知森林管理事務所 公共工事契約状況



分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 愛知森林管理事務所長 岩井 広樹

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
6	172林班一号線 作業道外1開設工事	愛知県北設楽郡設楽町 段戸国有林172林班外	約6ヶ月	林道工事	作業道新設	一般競争入札	¥16,906,050
					延長 1,350.3m		
					工事着手の時期		
					平成22年 8月	平成23年2月	¥13,545,525

入札者及び落札者の称号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛知県豊田市稲武町中シモ田3番地6  
株式会社 杉田組 代表取締役 杉田 昌巳

契約年月日 平成22年 8月20日  
契約金額 16,800,000円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者の参加させなかった理由  
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

# 入札筆記書

調達案件番号

003804013020100006

調達案件名称

172林班一号線作業道外1開設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
(株)杉田組		17,200,000			16,000,000	121	75.625	落札
今泉建設株式会社		19,800,000			辞退			
株式会社安藤組		18,800,000			辞退			
株式会社遠山建設		18,600,000			辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年8月19日

部 署

中部森林管理局愛知森林管理事務所

入札書比較価格 (税抜き) 16,101,000

予定価格 (税込み) 16,906,050

調査基準価格 (税抜き) 12,900,500

基準評価値 62.107

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岩井 広樹



立会担当署名

千葉 求





<事後公表用>

平成22年度

工事名 172林班一号線作業道外 1 開設工事

工事場所： 愛知県北設楽郡設楽町 段戸国有林172林班外

愛知森林管理事務所

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		4,562,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		649,000	
3	排水施設工	1.000	式		2,416,000	
4	路盤工	1.000	式		1,584,000	
	細 計				9,211,000	
	仮 設 工	1	式	—	555,000	
	計				9,766,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,289,000	
	計				11,055,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	3,163,000	
	計				14,218,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,883,000	
	合 計				16,101,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	805,050	
	総 計				16,906,050	







