

平成22年度 中信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中信森林管理署長 下平 敦



工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	横川奥地保安林保全緊急対策工事	長野県北安曇郡小谷村雨飾国有林601林班	平成22年7月8日～平成23年3月11日	治山工事	山腹工A((1.35))haB((1.00))ha	一般競争による簡易型総合評価落札方式	169,547,000円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年7月	平成23年3月	145,251,950円

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 . . . 別紙入札筆記書のとおりに ※上記金額は消費税及び地方消費税除く

別紙入札筆記書のとおりに

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 長野県大町市大町1252-5

商号又は名称: 金森建設 株式会社

契約年月日: 平成22年7月7日 契約金額: 177,450,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格結果のとおりに

○契約変更 (変更した場合のみ)

理由

上記工事は工事進行中 が であったため、 について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。

変更契約年月日 平成 年 月 日

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

○ 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者決定までの経緯

○ 予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804004020100006

調達案件名称

中部森林管理局 中信森林管理署 横川奥地保安林保全緊急対策工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価値	
金森建設(株)		180,000,000			169,000,000	121	7.159	落札
株式会社今井工務店		181,000,000			169,500,000	117	6.902	
株式会社相模組		202,000,000			175,000,000			
北野建設(株)		210,000,000			辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月6日

部 署

中部森林管理局中信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 169,547,000

予定価格 (税込み) 178,024,350

調査基準価格 (税抜き) 145,251,950

基準評価値 5.898

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

下平 敦

立会担当署名

土屋 幸治

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 横川奥地保安林保全緊急対策工事
- 2 所属事務所 中信森林管理署
- 3 入札公告日 平成22年6月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限 平成22年6月21日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
金森建設(株)	有	
(株)今井工務店	有	
(株)相模組	有	
北野建設(株)	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

<事後公表用>

平成22年度

工事名 横川奥地保安林保全緊急対策工事

工事場所： 北安曇郡小谷村雨飾山国有林601林班

中信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	1.350	Ha		4,460,000	
2	山腹工	1.000	Ha		103,807,000	
	細 計				108,267,000	
	仮 設 工	1	式	—	1,942,000	
	計				110,209,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	21,662,000	
	計				131,871,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	24,387,000	
	計				156,258,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	13,289,000	
	合 計				169,547,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	8,477,350	
	総 計				178,024,350	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 10.1

1/2 頁

[illegible]

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

2/2 頁

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単位	
2		山腹工	B7° ロック	1.000	Ha	
単価No		名 称	仕様・摘要	数 量	単位	
合 20-2	10030	ホーリング暗渠工 (B-4, 5)	7本 ㄱ7m軟岩133m=140m	280.000	m	
合 20-2	10034	ホーリング暗渠工 (B-6)	5本 ㄱ5m軟岩145m=150m	150.000	m	
合 20-2	10035	ホーリング暗渠工 (B-7, 9)	7本 ㄱ35m軟岩140m=175m	350.000	m	
合 20-2	10036	ホーリング暗渠工 (B-8)	5本 ㄱ25m軟岩100m=125m	125.000	m	
合 20-2	10037	ホーリング暗渠工 (B-10)	7本 ㄱ56m軟岩189m=245m	245.000	m	
合 20-2	10038	ホーリング暗渠工 (B-11, 15)	5本 ㄱ40m軟岩135m=175m	350.000	m	
合 20-2	10039	ホーリング暗渠工 (B-16, 17)	5本 ㄱ55m軟岩95m=150m	300.000	m	
合 20-2	10040	ホーリング 孔口保護工A	縦3分割タイプ B-4~10, 16, 17	9.000	基	
合 20-2	10044	ホーリング 孔口保護工B	縦2分割タイプ B-11, 15群	2.000	基	
合 20-2	10048	鋼製砕土留工		8.291	t	
合 20-2	10059	カゴ砕土留工		256.500	m2	
合 20-2	10062	木製砕土留工	ティーキューブ 330m*3段=990基	330.000	m	
合 20-2	10067	暗渠併設水路工A	幹線 W=800mm	313.100	m	
合 20-2	10072	暗渠併設水路工B	支線 W=300mm	501.000	m	
合 20-2	10075	集水枋設置工		23.000	基	
合 20-2	10081	斜面整形工		8,374.000	m3	