


平成22年度 中信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中信森林管理署長 下平



| 工事番号 | 工事名称       | 工事場所         | 工 期                  | 工事種別 | 工事概要          | 入札及び契約方式           | 予定価格        |
|------|------------|--------------|----------------------|------|---------------|--------------------|-------------|
|      | 蒲原沢2復旧治山工事 | 長野県北安曇郡小谷村湯原 | 平成23年3月8日～平成23年3月25日 | 治山工事 | 山腹工((1.52))ha | 一般競争による簡易型総合評価落札方式 | 49,825,000円 |
|      |            |              |                      |      | 工事着手の時期       | 工事完成の時期            | 調査基準価格      |
|      |            |              |                      |      | 3月上旬          | 3月下旬               | 41,169,500円 |

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 . . . 別紙入札筆記書のとおり ※上記金額は消費税及び地方消費税除く

別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 新潟県糸魚川市能生1155-6

商号又は名称: 株式会社 笠原建設

契約年月日: 平成23年3月7日 契約金額: 50,400,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格結果のとお

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

# 入札筆記書

調達案件番号

003804004020100021

調達案件名称

中部森林管理局 中信森林管理署 蒲原沢2復旧治山工事

| 業者名称      | 業者区分 | 入札第1回      |       |        | 結果 |
|-----------|------|------------|-------|--------|----|
|           |      | 金額         | 技術評価点 | 評価値    |    |
| (株)笠原建設   |      | 48,000,000 | 124   | 25.833 | 落札 |
| (株)後藤組    |      | 49,000,000 | 113   | 23.061 |    |
| (株)牛木組    |      | 49,600,000 | 118   | 23.79  |    |
| 猪又建設(株)   |      | 49,800,000 | 121   | 24.297 |    |
| 株式会社今井工務店 |      | 50,000,000 |       |        |    |
| 株式会社相模組   |      | 辞退         |       |        |    |

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年3月4日

部 署

中部森林管理局中信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 49,825,000

予定価格 (税込み) 52,316,250

調査基準価格 (税抜き) 41,169,500

基準評価値 20.07

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

農林水産技官 下平 敦



立会担当署名

農林水産技官 土屋 幸



[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 蒲原沢2復旧治山工事
- 2 所属事務所 中信森林管理署
- 3 入札公告日 平成23年2月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限 平成23年2月24日

| 資格確認申請者   | 資格の有無 | 資格がないと認めた理由 |
|-----------|-------|-------------|
| (株) 後藤組   | 有     |             |
| (株) 相模組   | 有     |             |
| 猪又建設 (株)  | 有     |             |
| (株) 笠原建設  | 有     |             |
| (株) 牛木組   | 有     |             |
| (株) 今井工務店 | 有     |             |
|           |       |             |
|           |       |             |
|           |       |             |

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

<事後公表用>

平成22年度

工事名 蒲原沢2復旧治山工事

工事場所： 長野県北安曇郡小谷村湯原

中信森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

| 明細No | 工 種         | 数 量   | 単 位  | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|------|-------------|-------|------|-----|------------|-----|
| 1    | 山腹工         | 1.520 | ))Ha |     | 25,382,000 |     |
|      | 細 計         |       |      |     | 25,382,000 |     |
|      | 仮 設 工       | 1     | 式    | —   | 5,478,000  |     |
|      | 計           |       |      |     | 30,860,000 |     |
|      | 間接工事費 共通仮設費 | 1     | 式    | —   | 3,537,000  |     |
|      | 計           |       |      |     | 34,397,000 |     |
|      | 間接工事費 現場管理費 | 1     | 式    | —   | 10,102,000 |     |
|      | 計           |       |      |     | 44,499,000 |     |
|      | 一 般 管 理 費 等 | 1     | 式    | —   | 5,326,000  |     |
|      | 合 計         |       |      |     | 49,825,000 |     |
|      | 消 費 税 相 当 額 | 5     | %    | —   | 2,491,250  |     |
|      | 総 計         |       |      |     | 52,316,250 |     |

＜事後公表用＞

# 請負費の数量内訳書

Ver 10.2

1/1 頁

[illegible]