


平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



| 工事番号 | 工事名称      | 工事場所                 | 工期  | 工事種別 | 工事概要            | 入札及び契約方式 | 予定価格         |
|------|-----------|----------------------|-----|------|-----------------|----------|--------------|
|      | 大平作業道新設工事 | 岐阜県高山市朝日町<br>大平国有林地内 | 4ヶ月 | 治山工事 | 土工<br>2,500.0m外 | 一般競争     | ¥15,767,000- |
|      |           |                      |     |      |                 | 工事着手の時期  | 調査基準価格       |
|      |           |                      |     |      |                 | 平成22年8月  | ¥12,630,300- |
|      |           |                      |     |      |                 | 工事完成の時期  |              |
|      |           |                      |     |      |                 | 平成22年12月 |              |

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市久々野町無数河1118

株式会社 青木組 代表取締役 青木良明 様

契約月日 平成22年7月16日

契約金額 ¥15,739,500- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

## 入札筆記書

調達案件番号

003804010020100014

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 大平作業道新設工事

| 業者名称       | 業者区分 | 入札第1回      |       |        | 結果 |
|------------|------|------------|-------|--------|----|
|            |      | 金額         | 技術評価点 | 評価値    |    |
| (株)青木組     |      | 14,990,000 | 123   | 82.054 | 落札 |
| ひだ緑化土木株式会社 |      | 15,100,000 | 108   | 71.523 |    |
| 大山土木(株)    |      | 15,450,000 | 117   | 75.728 |    |
| (株)水口土建    |      | 15,500,000 | 118   | 76.129 |    |
| 株式会社長瀬土建   |      | 15,600,000 | 117.5 | 75.32  |    |
| 株式会社林工務店   |      | 15,700,000 | 124   | 78.98  |    |
| ナガイ株式会社    |      | 16,080,000 |       |        |    |
| 株式会社技研ユニティ |      | 16,270,000 |       |        |    |

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月12日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 15,767,000

予定価格 (税込み) 16,555,350

調査基準価格 (税抜き) 12,630,300

基準評価値 63.423

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

大坪 幸治



<事後公表用>

平成22年度

工事名 **大平作業道新設工事**

工事場所： 岐阜県高山市朝日町胡桃島 大平国有林地内

飛騨森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

| 明細No | 工 種         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|------|-------------|-----------|-----|-----|------------|-----|
| 1    | 土工          | 2,500.000 | m   |     | 3,785,000  |     |
| 2    | 溝渠工         | 2,500.000 | m   |     | 361,000    |     |
| 3    | 舗装工         | 2,500.000 | m3  |     | 5,169,000  |     |
|      | 細 計         |           |     |     | 9,315,000  |     |
|      | 仮 設 工       | 1         | 式   | —   | 243,000    |     |
|      | 計           |           |     |     | 9,558,000  |     |
|      | 間接工事費 共通仮設費 | 1         | 式   | —   | 1,263,000  |     |
|      | 計           |           |     |     | 10,821,000 |     |
|      | 間接工事費 現場管理費 | 1         | 式   | —   | 3,099,000  |     |
|      | 計           |           |     |     | 13,920,000 |     |
|      | 一 般 管 理 費 等 | 1         | 式   | —   | 1,847,000  |     |
|      | 合 計         |           |     |     | 15,767,000 |     |
|      | 消 費 税 相 当 額 | 5         | %   | —   | 788,350    |     |
|      | 総 計         |           |     |     | 16,555,350 |     |





