

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	穂高(白出沢)復旧治山工事	高山市奥飛騨温泉郷 穂高国有林 2178林班	6ヶ月	治山工事	コンクリートえん堤工 1基 796.9m ³	一般競争	¥38,918,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年7月	平成23年1月	¥31,998,250-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

	加藤・坂本経常建設共同企業体	
契約の相手方の商号又は名称及び住所	岐阜県飛騨市神岡町船津1999 岐阜県飛騨市神岡町麻生野514-22	代表者 加藤土木株式会社 取締役社長 加藤 勝 様 坂本土木株式会社 代表取締役 坂本重雄
契約月日	平成22年6月22日	
契約金額	¥38,640,000- (税込)	

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804010020100006

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 穂高(白出沢)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
加藤・坂本経常建設共同企業体		36,800,000	117	31.793	落札
有限会社下仲組		37,800,000	113	29.894	
森本建設株式会社		38,800,000	119	30.67	
加永建設(株)		39,200,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年6月18日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 38,918,000

予定価格 (税込み) 40,863,900

調査基準価格 (税抜き) 31,998,250

基準評価値 25.695

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

屋敷 昌司



競争契約参加資格審査会結果

工事名：穂高(白出沢)復旧治山工事

建設業者名	参加資格		参加資格「無」と認めた理由	電子入札	紙入札
	有	無			
加藤・坂本經常 建設共同企業体	○			○	
加永建設 株式会社	○			○	
有限会社 下仲社組	○			○	
森本建設 株式会社	○			○	

備考

<事後公表用>

平成22年度

工事名 穂高（白出沢）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 穂高国有林2178林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	白出沢第8号コンクリートえん堤	796.900	m3		21,590,000	
	細 計				21,590,000	
	仮 設 工	1	式	—	1,575,000	
	計				23,165,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,316,000	
	計				26,481,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	8,190,000	
	計				34,671,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,247,000	
	合 計				38,918,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,945,900	
	総 計				40,863,900	

