

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	三方崩(弓ヶ洞治山資材運搬路補修)復旧治山工事	大野郡白川村 三方崩国有林 4363林班	5ヶ月	治山工事	土工 1式 1式外	一般競争	¥27,198,000-
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成22年7月	¥22,426,050-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市荘川町牧戸128-1

森建設株式会社 代表取締役 森真由美 様

契約月日 平成22年6月21日

契約金額 ¥26,565,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

## 入札筆記書

調達案件番号

003804010020100005

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 三方崩(弓ヶ洞治山資材運搬路補修)復旧  
治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
森建設株式会社		25,300,000	120	47.43	落札
御母衣建設(株)		26,300,000	110	41.825	
ひだ緑化土木株式会社		27,100,000	109	40.221	
橋本建設株式会社		27,500,000			
大山土木(株)		27,500,000			
小坂建設株式会社		27,600,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年6月18日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 27,198,000

予定価格 (税込み) 28,557,900

調査基準価格 (税抜き) 22,426,050

基準評価値 36.767

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

屋敷 昌司



## 競争契約参加資格審査会結果

工事名：三方崩（弓ヶ洞治山資材運搬路補修）復旧治山工事

建設業者名	参加資格		参加資格「無」と認めた理由	電子 入札	紙 入札
	有	無			
御母衣建設 株式会社	○			○	
橋本建設 株式会社	○			○	
森建設 株式会社	○			○	
小坂建設 株式会社	○			○	
大山土木 株式会社	○			○	
ひだ緑化土木 株式会社	○			○	

備考

<事後公表用>

平成22年度

工事名 三方崩（弓ヶ洞治山資材運搬路補修）復

工事場所： 岐阜県大野郡白川村 三方崩国有林4363林班

飛騨森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		3,134,000	
2	排水施設工	1.000	式		1,925,000	
3	土留工・擁壁工	1.000	式		5,011,000	
4	法面保護工	1.000	式		4,148,000	
5	路面工	1.000	式		2,271,000	
	細 計				16,489,000	
	仮 設 工	1	式	—	228,000	
	計				16,717,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,149,000	
	計				18,866,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,278,000	
	計				24,144,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,054,000	
	合 計				27,198,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,359,900	
	総 計				28,557,900	









