


平成22年度 伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

伊那谷総合治山事業所長 渡邊



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
14	平成22年度 日向沢復旧治山工事	長野県上伊那郡飯島 町七久保	平成22年7月7日 ～ 平成22年11月30日	治山工事	溪間工補修 2基 山腹工((0.28))ha	一般競争入札	25,168,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年7月	平成22年11月	20,516,750

○入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額・・・別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所

長野県上伊那郡中川村片桐5158番地
田島建設株式会社 代表取締役 桃沢 博

契約年月日

平成22年7月6日

契約金額

¥26,250,000.-

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果通知書のとおり

○契約変更の理由

○契約変更年月日

変更協定金額

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

- (1) 中部森林管理局における一般土木工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
- (2) 平成7年度以降に元請けとして、同種工事を施工した実績を有すること。
- (3) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、入札説明書に記載する地域内に所在すること。
上記のほか、入札公告の「2 競争参加資格」による。

2. 資格審査委員会の審査結果による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされなおいそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804002020100007

調達案件名称

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 平成22年度 日向沢復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
田島建設(株)		25,000,000	118	47.2	落札
(株)小平建設		28,200,000			
窪田建設(株)		28,300,000			
小澤建設(株)		28,800,000			
野村建設株式会社		30,000,000			
下平建設株式会社		31,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月2日

部署

中部森林管理局伊那谷総合治山事業所

入札書比較価格 (税抜き) 25,168,000

予定価格 (税込み) 26,426,400

調査基準価格 (税抜き) 20,516,750

基準評価値 39.732

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

渡邊 敬治



立会担当署名

志水 章彦



<事後公表用>

平成22年度

工事名 日向沢復旧治山工事

工事場所： 上伊那郡飯島町七久保

中川治山事業所

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	日向沢No3コンクリート谷止工補修	1.000	個		2,652,000	
2	矢の沢No3コンクリート谷止工補修	1.000	個		1,806,000	
3	矢の沢山腹工補修	0.280	Ha		549,000	
	細 計				5,007,000	
	仮 設 工	1	式	—	9,044,000	
	計				14,051,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,620,000	
	計				16,671,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,653,000	
	計				22,324,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,844,000	
	合 計				25,168,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,258,400	
	総 計				26,426,400	

