

平成22年度 木曾森林管理署 公共工事契約状況



分任支出負担行為担当官
木曾森林管理署長 川瀬 政輝

| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 予定価格 |
|------|-----------|---------------------------|------|------|---|-------------------|------------|
| 2 | 伝上川復旧治山工事 | 長野県木曾郡王滝村 御岳 国有林2371林班 | 約6ヶ月 | 治山工事 | 山腹工0.63ha 落石防止網撤去工 9547 m2 特殊配合モルタル吹付工(B) 3882 m2 | 総合評価落札方式 (簡易型) | 47,402,000 |
| | | | | | | 工事着手の時期 | 調査基準価格 |
| | | | | | | 平成22年10月 | 39,135,950 |

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 長野県駒ヶ根市上穂栄町18番6号
商号又は名称: 株式会社吉澤組 代表取締役 吉澤 利文
契約年月日: 平成22年10月5日 契約金額: 49,350,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

○契約変更 (変更した場合のみ)
理由

変更契約年月日 平成 年 月 日

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

○ 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者決定までの経緯

○ 予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

<事後公表用>

平成22年度

工事名 伝上川復旧治山工事

工事場所： 木曾郡王滝村御岳国有林2371林班

木曾森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

| 明細No | 工 種 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-------------|-------|-----|-----|------------|-----|
| 1 | 山腹工 | 0.630 | Ha | | 28,250,000 | |
| | 細 計 | | | | 28,250,000 | |
| | 仮 設 工 | 1 | 式 | - | 1,037,000 | |
| | 計 | | | | 29,287,000 | |
| | 間接工事費 共通仮設費 | 1 | 式 | - | 3,344,000 | |
| | 計 | | | | 32,631,000 | |
| | 間接工事費 現場管理費 | 1 | 式 | - | 9,681,000 | |
| | 計 | | | | 42,312,000 | |
| | 一 般 管 理 費 等 | 1 | 式 | - | 5,090,000 | |
| | 合 計 | | | | 47,402,000 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 5 | % | - | 2,370,100 | |
| | 総 計 | | | | 49,772,100 | |

