

平成22年度 木曾森林管理署 公共工事契約状況



分任支出負担行為担当官  
木曾森林管理署長 川瀬 政輝

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
21	肥沢林道災害復旧工事	長野県木曾郡上松町 小川入国有林12林班	平成23年3月5日 ～ 平成23年8月1日	林道工事	災害復旧工事 17 m	一般競争入札  (総合評価)	11,255,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成23年3月6日	9,210,550

・入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 ……別紙入札筆記書のとおり

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

住所 長野県木曾郡大桑村大字野尻1300-2  
商号又は名称 奥田工業 株式会社 代表取締役 奥田 和彦

契約年月日 平成23年3月4日  
契約金額 10,290,000

・当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争にさせなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式2、競争参加資格確認結果通知書のとおり

# 入札筆記書

調達案件番号

003804007020100020

調達案件名称

中部森林管理局 木曾森林管理署 肥沢林道災害復旧工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
奥田工業(株)		9,800,000	120	122.448	落札
株式会社加藤組		10,000,000	113	113	
株式会社新宅組		10,500,000	116	110.476	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成23年3月3日

部署

中部森林管理局木曾森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 11,255,000

予定価格 (税込み) 11,817,750

調査基準価格 (税抜き) 9,210,550

基準評価値 88.849

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

川瀬政輝

立会担当署名

下平明博



<事後公表用>

平成22年度

工事名 肥沢林道災害復旧工事

工事場所： 長野県木曾郡上松町小川入国有林12林班

木曾森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土留・擁壁工	1.000	式		6,753,000	
	細 計				6,753,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				6,753,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	921,000	
	計				7,674,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	2,230,000	
	計				9,904,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,351,000	
	合 計				11,255,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	562,750	
	総 計				11,817,750	

