

平成22年度 東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
東濃森林管理署長 永井



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	湯舟沢(コハ清水)復旧治山工事	岐阜県中津川市神坂 湯舟沢国有林2227・2230	250日	治山工事	山腹工1箇所	一般競争入札	¥68,214,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年6月	平成23年2月	¥56,736,000

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり。本工事は一般競争入札総合評価方式(簡易型)による入札である。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市中川町3番24号

株式会社 加藤工務店

代表取締役 加藤 良一

契約年月日

平成22年6月17日

契約金額

¥51,975,000

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

調査基準価格を下回ったため、「『国有林野事業特別会計に係る入札・契約手続等の改善に関する具体的対応について』の運用について」に基づき、入札者より事情聴取を行い落札者を決定。

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

# 入札筆記書

調達案件番号

003804012020100003

調達案件名称

中部森林管理局 東濃森林管理署 湯舟沢(コハ清水)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社 加藤工務店		49,500,000	122	24.646	落札
ライト工業(株)		54,290,000	110	20.261	
付知土建株式会社		60,130,000	118	19.624	
(株)加地工務店		60,143,000	121	20.118	
三留野土建(株)		60,200,000	117	19.435	
石橋建設(株)		60,900,000	120	19.704	
日特建設(株)		62,500,000	111	17.76	
大宗土建株式会社		65,000,000	124	19.076	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年6月9日

部署

中部森林管理局東濃森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 68,214,000

予定価格 (税込み) 71,624,700

調査基準価格 (税抜き) 56,736,000

基準評価値 14.659

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

署長 永井 寛



立会担当署名

総務課長 長瀬 貢



(案)

22 東濃管第 196 号  
平成 22 年 6 月 16 日

岐阜県中津川市中州町3番24号  
株式会社 加藤工務店  
代表取締役 加藤 良一 様 へ

分任支出負担行為担当官  
東濃森林管理署長 永井 寛

## 落札決定通知書

先般、執行しました下記の工事について予算決算及び会計令86条に基づき調査を行った結果、貴社を落札者と決定しましたので通知します。

### 記

- 1, 入札執行日 : 平成22年6月9日
- 2, 入札工事名 : 湯舟沢(コハ清水)復旧治山工事
- 3, 入札金額 : ¥49,500,000

( 治山課 : 治山第二係 )

# 競争参加資格確認結果

1. 工 事 名 : 湯舟沢(コハ清水)復旧治山工事
2. 所属事務所 : 東濃森林管理署
3. 入札公告日 : 平成22年5月11日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 : 平成22年5月27日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 加地工務店	有	
付知土建 株式会社	有	
石橋建設 株式会社	有	
株式会社 加藤工務店	有	
三留野土建 株式会社	有	
大宗土建 株式会社	有	
ライト工業 株式会社	有	
日特建設 株式会社	有	

<事後公表用>

平成22年度

工事名 湯舟沢（コハ清水）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県中津川市神坂 湯舟沢国有林2227・2230林班

東濃森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	0.600	Ha		43,936,000	
	細 計				43,936,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				43,936,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	4,201,000	
	計				48,137,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	12,982,000	
	計				61,119,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	7,095,000	
	合 計				68,214,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	3,410,700	
	総 計				71,624,700	

