

平成23年度 飛驒森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛驒森林管理署長 原 修



工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	白谷復旧治山工事	高山市奥飛驒温泉郷 白谷国有林 2188林班	10ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.71ha	一般競争	¥71,586,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成24年4月	平成25年1月	¥60,887,100-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

加藤・坂本経常建設共同企業体

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県飛驒市神岡町船津1999
岐阜県飛驒市神岡町麻生野514-22

代表者 加藤土木株式会社 取締役社長 加藤 勝
坂本土木株式会社 代表取締役 坂本重雄

契約月日 平成24年3月8日

契約金額 ¥69,825,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号 003804010020110020
調達案件名称 中部森林管理局 飛騨森林管理署 白谷復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
加藤・坂本経常建設共同企業体		66,500,000	123	18.496	落札
(有)下仲組		71,500,000	117	16.363	
加永建設(株)		73,400,000			

結 果 落札者決定
入札執行月日 平成24年3月7日
部 署 中部森林管理局飛騨森林管理署
入札書比較価格 (税抜き) 71,586,000
予定価格 (税込み) 75,165,300
調査基準価格 (税抜き) 60,887,100
基準評価値 13.969

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 原 修

立会担当署名 室崎 浩伸

競争参加資格確認結果通知書

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. 工 事 名 | 白谷復旧治山工事 |
| 2. 所 属 事 務 所 | 飛驒森林管理署 |
| 3. 入 札 公 告 日 | 平成24年2月9日 |
| 4. 競争参加資格確認結果通知期限 | |

[illegible]

<事後公表用>

平成23年度

工事名 白谷復旧治山工事

工事場所： 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 白谷国有林2188林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	0.710	Ha		39,273,000	
	細 計				39,273,000	
	仮 設 工	1	式	—	6,383,000	
	計				45,656,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	4,784,000	
	計				50,440,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	13,729,000	
	計				64,169,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	7,417,000	
	合 計				71,586,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	3,579,300	
	総 計				75,165,300	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver11.2

1/1 頁

[illegible]