

別記様式 2

平成 23 年度 中部森林管理局公共工事契約状況

支出負担行為担当官

中部森林管理局長 城土 裕

工事番号	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	中部森林管理局宿舎 水道メーター取替え工事	長野県長野市 栗田653-27外	約2ヶ月	改修工事	水道メーター取替え 94個	一般競争入札	1,593,000円
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年1月	- 円

指名した者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 長野県中野市中央二丁目9番地18号

高社建設 株式会社 代表取締役社長 畦上 喜平

契約月日 平成23年12月26日

契約金額 1,354,500円

○予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804001020110052

調達案件名称

中部森林管理局宿舍水道メーター取替え工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
高社建設株式会社		1,290,000	落札

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年12月20日

部 署

中部森林管理局

入札書比較価格 (税抜き) 1,593,000

予定価格 (税込み) 1,672,650

調査基準価格 (税抜き) 1

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

土屋 正泰

立会担当署名

野口 和幸

平成 23 年 度

(工事名) 中部森林管理局宿舎水道メータ一取替え工事

施工経費積算内訳書

履行期間

本業務の履行期間は平成 24 年 2 月 29 日とする

履行場所 長野県長野市大字栗田 715-5 外

中部森林管理局

中部森林管理局宿舎水道メーター取替え工事

業 務 内 容	金 額	摘 要
建 築 工 事	1,226,620	
機 械 設 備 工 事		
電 気 設 備 工 事		
外 構 工 事		
直 接 工 事 費 計	1,226,620	
共 通 仮 設 費 計	44,035	
現 場 管 理 費 計	161,373	
一 般 管 理 費	161,246	
工 事 価 格	1,593,000	(千円未満切捨て) 入札書比較価格(税抜き)
消 費 税 相 当 額	79,650	
予 定 価 格	1,672,650	(消費税相当額を含む)