

平成23年度 南信森林管理署 公共工事契約状況



分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 竹内 正比古

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	東谷復旧治山工事	長野県 伊那市 黒河内国 有林 234林班外	平成24年2月28日 ～ 平成24年12月21日	治山工事	溪間工 2基、山腹工 ((0.40))ha ^外 コンクリート谷止工 (2) 444.5 m ³ カゴ枠護岸工 67.5 m ² 山腹工 ((0.40)) ha	総合評価落札方式 (簡易型)	74,718,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年2月	62,143,800

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 長野県 伊那市 長谷 非持 317番地
商号又は名称: 株式会社 水野組 代表取締役 水野 俊郎
契約年月日: 平成24年2月27日 契約金額: 77,700,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

○契約変更 (変更した場合のみ)

理由

上記工事は工事進行中 が であったため、 について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。
変更契約年月日 平成 年 月 日

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

○ 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者決定までの経緯

○ 予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804006020110012

調達案件名称

南信森林管理署, 東谷復旧治山工事「総合評価落札方式」

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社水野組		74,000,000	123	16.621	落札
株式会社吉澤組		74,300,000	120	16.15	
宮下建設株式会社		75,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年2月23日

部署

中部森林管理局南信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 74,718,000

予定価格 (税込み) 78,453,900

調査基準価格 (税抜き) 62,143,800

基準評価値 13.383

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

竹内 正比古



立会担当署名

花川 浩



<事後公表用>

平成23年度

工事名 **東谷復旧治山工事**

工事場所： 長野県 伊那市 黒河内国有林 234林班外

南信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1号崩壊地	0.110	Ha		8,650,000	
2	2号崩壊地	0.230	Ha		12,982,000	
3	3号崩壊地	0.060	Ha		3,821,000	
4	カゴ枠護岸工	67.500	m2		1,292,000	
5	NO,1 コンクリート谷止工	216.100	m3		7,748,000	
6	NO,2 コンクリート谷止工	228.400	m3		7,627,000	
	細 計				42,120,000	
	仮 設 工	1	式	—	5,324,000	
	計				47,444,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	5,325,000	
	計				52,769,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	14,237,000	
	計				67,006,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	7,712,000	
	合 計				74,718,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	3,735,900	
	総 計				78,453,900	

