

別記様式2

平成23年度 東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
東濃森林管理署長 永井 寛



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	出の小路(本流)復旧治山工事	岐阜県中津川市加子母	250日	治山工事	谷止工1基 護岸工2箇所 山腹工1箇所	一般競争入札	¥73,866,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成23年7月	平成24年3月	¥62,851,800

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり。本工事は一般競争入札総合評価方式(簡易型)による入札である。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市付知町5068番地の3

契約年月日 H23.7.12

付知土建株式会社

代表取締役 三尾 秀和

契約金額 ¥75,600,000

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

該当無し。

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

## 入札筆記書

調達案件番号 003804012020110006  
 調達案件名称 中部森林管理局 東濃森林管理署 出の小路(本流)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
付知土建株式会社		72,000,000	122	16.944	落札
(株)加地工務店		75,100,000			
田口土木株式会社		76,000,000			
(株)中島工務店		78,500,000			

結果 落札者決定  
 入札執行月日 平成23年7月8日  
 部署 中部森林管理局東濃森林管理署  
 入札書比較価格 (税抜き) 73,866,000  
 予定価格 (税込み) 77,559,300  
 調査基準価格 (税抜き) 62,851,800  
 基準評価値 13.538

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 永井 寛 

立会担当署名 山田 英人 

## 競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 中部森林管理局 東濃森林管理署 出の小路(本流)復旧治山工事  
 調達案件番号 003804012020110006  
 管理コード 120-0001  
 担当者 永井 寛  
 参加申請締切日時 平成23年06月16日 17時00分  
 確認通知書発行開始日時 平成23年06月20日 09時00分

最新更新日時 2011.06.20 10:38

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 /発行 ▽全て	通知書	修正/再通知	参照	取消し
1	(株)加地工務店		◎	◎		表示	再作成	未	
2	付知土建株式会社		◎	◎		表示	再作成	未	
3	田口土木株式会社		◎	◎		表示	再作成	未	
4	(株)中島工務店		◎	◎		表示	再作成	未	

<事後公表用>

平成23年度

工事名 出の小路（本流）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県中津川市加子母 加子母裏木曾国有林85・96林班

東濃森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	出の小路第9号コンクリート谷止工	295.500	m3		9,203,000	
2	大転石練積護岸工	463.000	m2		7,361,000	
3	山腹工	0.330	Ha		23,278,000	
	細 計				39,842,000	
	仮 設 工	1	式	—	7,362,000	
	計				47,204,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	4,934,000	
	計				52,138,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	14,098,000	
	計				66,236,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	7,630,000	
	合 計				73,866,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	3,693,300	
	総 計				77,559,300	





