

平成29年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

平成30年1月9日

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 坂本 和隆

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大白川(間名古谷)復旧治山工事	岐阜県大野郡白川村 大白川国有林4356林班		治山工事	間名古谷第1号鋼板セル谷止工 0.5基	一般競争 (総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約 年 月 日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
95,600,000 円	85,877,109 円	平成29年6月29日	小坂建設株式会社 代表取締役 小坂勝美		岐阜県大野郡白川村平瀬396-22
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期		工事完成(業務完了)の時期		
93,800,000 円	平成29年7月		平成30年3月		

備考

1 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日： 平成29年12月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 95,600,000円
- ・変更の理由： 最終出来型確認により数量が確定したため変更契約を行った。

2 成績評定の結果

評定点

67 点

イ 評定点70点未満:2点を減ずる。

(8) 契約書作成の要否 要。

(9) 関連情報を入手するための照会窓口

上記3(2)のイに同じ。

(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(11) 技術提案等の内容のヒアリング

技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(12) 技術提案に基づく技術提案書の採否

技術提案に基づく技術提案書の採否については、競争参加資格確認の通知をもって通知する。

(13) 本案件は、技術提案書等の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。

(14) 施工体制確認のためのヒアリング

入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して技術提案書とは別に追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照)。なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

また、施工体制確認型総合評価落札方式の追加資料記載要領と追加資料様式は、中部森林管理局 HP【ホーム > 公売・入札情報等 > 公売・入札情報 > 契約関係情報 > その他 > 品質確保対策 > 中部森林管理局における森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について】からダウンロードすることができる。

(15) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払いや設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

(16) 本工事の労務単価及び資材単価は、中部森林管理局 HP【ホーム > 公売・入札情報等 > 公売・入札情報 > 契約関係情報 > その他 > 森林土木工事の設計積算について > 平成29年4月1日から適用(労務単価・資材単価)】に掲載している単価を適用する。

(17) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

7 関連資料

(1) 入札説明書、現場説明書

(2) 工事内訳書

(3) 工事箇所位置図

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html)の「発注者綱紀保持」をご覧下さい。

競争参加資格確認結果通知書

1. 工事名 大白川(間名古谷)復旧治山工事

2. 所属事務所 飛騨森林管理署

3. 入札公告日 平成29年5月25日

4. 競争参加資格確認結果通知期限 平成29年6月13日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
小坂建設(株)	有	
橋本建設(株)	有	
大山土木(株)	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には、「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかつたのかを記載すること。

入札筆記書

調達案件番号 003804010020170008
調達案件名称 中部森林管理局 飛騨森林管理署 大白川(間名古谷)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
小坂建設(株)		93,800,000	155	16.524	落札
橋本建設(株)		97,700,000			
大山土木(株)		辞退			

結 果 落札者決定
入札執行月日 平成29年6月27日
部 署 中部森林管理局飛騨森林管理署
入札書比較価格 (税抜き) 95,600,000
予定価格 (税込み) 103,248,000
調査基準価格 (税抜き) 85,877,109
基準評価値 10.46

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 坂本和隆

立会・確認担当署名 亀井盛孝 小沢啓一

<事後公表用>

平成29年度

工事名 大白川（間名古谷）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県大野郡白川村大白川国有林4356林班

飛騨森林管理署

<事後公表用>

施業経費内訳書

1/1 頁

明細No	工種	数量	単位	単価	金額	備考
1	第1号鋼板セル谷止工	69.380	t		57,185,000	
	細計				57,185,000	
	仮設工	1	式	—	1,508,000	
	細計				1,508,000	
	小計				58,693,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	6,388,000	
	小計				6,388,000	
	計				65,081,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	18,315,000	
	計				18,315,000	
	合計				83,396,000	
	一般管理費等	1	式	—	12,204,000	
	合計				12,204,000	
	総計				95,600,000	
	消費税相当額	8	%	—	7,648,000	
	総合計				103,248,000	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

1/1 頁