
平成30年3月30日

支出負担行為担当官

中部森林管理局長　宮澤　俊輔

業務名 業務区分 業務概要 入札方式

予定価格（税抜き） 調査基準価格(税抜き) 契約　年　月　日

18,419,054 円 14,702,042 円 平成29年11月16日 　長野県長野市稲葉字中千田沖２０４０－２　　　（株）中部森林技術コンサルタンツ長野支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期

16,700,000 円 平成２９年11月

備考

 １ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合。

・変更契約年月日       平成30年3月22日 ・変更後の契約金額（税抜き） ¥18,900,000 円

    ・変更の理由 調査計画箇所の追加による数量変更により変更契約を行った。

調査箇所、調査数量を変更したため、履行期間延長を行った。

2　成績評定の結果

    業務成績評価点　82点、技術者成績評価 （管理技術者82点、照査技術者80点）

契約相手方の商号又は名称及び住所

業務完了の時期

平成２９年３月

平成29年度　　中部森林管理局公共工事  (測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

履行場所

林道橋梁架替調査設計業務(中信署・東信署) 長野県 塩尻市 奈良井国有林　ほか 建設コンサルタント 林道橋梁架替の調査・設計
一般競争入札
総合評価落札方式















別添１ （様式２）

1

2 中部森林管理局

3

4

競争参加資格確認結果通知書

工 事 名

所 属 事 務 所

入 札 公 告 日

資格確認申請者

林道橋梁架替調査設計業務(中信署・東信署)

平成29年10月11日

競争参加資格確認結果通知期限日

資格がないと認めた理由

（株）中部森林技術コンサルタンツ

（株）弘洋コンサルタンツ

資格の有無

平成29年11月1日

有

有





別添３

工事名 林道橋梁架替調査設計業務(中信署・東信署)

工事場所 長野県 塩尻市 奈良井国有林　ほか

   中部森林管理局

平成29年度



業務名 林道橋梁架替調査設計業務(中信署・東信署)

番　号 数　量 単　位 金　　　額 備　　考

１ 1 式 309,466

２ 1 式 18,111,858

18,421,324

1,473,705 8%

19,895,029

（備　考）

施業経費集計表

合計

区　　　分

測量業務

調査・設計業務

計

消費税相当額



ＮＯ.１

分　類 金　　　額 備　　考

測量費 直接費 Ａ　直接人件費

Ｂ　材料費

Ｃ　機械経費

Ｄ　　小　計

直接経費 Ｅ　旅費交通費

Ｆ　基地関係費

Ｇ　安全費

Ｈ　電子成果品作成費

Ｈ　その他

Ｉ

Ｊ （精度管理費・成果検定費）

Ｋ

Ｌ

間接費 諸経費 　間接測量費

Ｍ　一般管理費等   %

Ｎ　　計

Ｏ　測量調査費

Ｐ　計

Ｑ 合　　計

施業経費内訳表

測 量 業 務

区　　　　　　　　分

小　計

技術管理費

小　計

計



ＮＯ.２

分　類 金　　　額 備　　考

設計費 直接費 直接原価 Ａ　直接人件費

Ｂ　

Ｃ　小　計

直接経費 Ｄ　旅費交通費

Ｅ　電子成果品作成費

　　　及び機械器具損料

Ｇ　特許使用料

Ｈ　労務費

Ｉ　小　計

Ｊ

間接費  Ｋ　その他 その他原価

　　　%

Ｍ

Ｎ 合　　計

施業経費内訳表

調 査 ・ 設 計 業 務

区　　　　　　　　分

計

Ｆ　電子計算機使用料

Ｌ　一般管理費等

計


