
　分任支出負担行為担当官
　　富山森林管理署長　　中島　章文

工事種別 工事概要 入札方式

渓間工補修 0.2基

予定価格(税抜き) 契約年月日

￥99,659,000.－ 令和４年３月29日

契約金額(税抜き) 工事完成の時期

￥99,000,000.－ 令和５年１月

備考
１　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
２　競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
３　入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
４　予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
５　契約金額の変更を伴う契約の変更
　　・契約変更年月日：令和４年11月17日 　　・変更後の契約金額(税抜)￥113,400,000.－
　　・現地状況変化に伴う数量変更による変更契約を行った。
６　成績評定の結果
　　　　　　　評定点：87点

　　

　　

令和４年４月

￥89,048,260.－ 新栄建設株式会社　富山県中新川郡立山町大清水18番地

調査基準価格(税抜き) 契約相手方の商号又は名称及び住所

施工場所

令和５年３月15日

スゴ谷下流復旧治山工事 富山県富山市有峰 真川谷割地内 治山工事
一般競争入札(総合
評価落札方式)

令和3年度　富山森林管理署公共工事契約状況

工事着手の時期

工事名



　分任支出負担行為担当官
　　富山森林管理署長　　門脇　裕樹

工事種別 工事概要 入札方式

渓間工補修 0.2基

予定価格(税抜き) 契約年月日

￥99,659,000.－ 令和４年３月29日

契約金額(税抜き) 工事完成の時期

￥99,000,000.－ 令和５年１月

備考
１　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
２　競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
３　入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
４　予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

工事着手の時期

工事名 施工場所

令和４年３月31日

スゴ谷下流復旧治山工事 富山県富山市有峰 真川谷割地内 治山工事
一般競争入札(総合
評価落札方式)

令和3年度　富山森林管理署公共工事契約状況

令和４年４月

￥89,048,260.－ 新栄建設株式会社　富山県中新川郡立山町大清水18番地

調査基準価格(税抜き) 契約相手方の商号又は名称及び住所
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（別添 １）

： スゴ谷下流復旧治山工事

： 富山森林管理署

：

４．競争参加資格確認結果通知日 ：

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

中越興業株式会社 有 -

競争参加資格確認結果書

１．工　事　名

２．発注機関名

３．入札公告日 令和4年2月16日

令和4年3月4日

新栄建設株式会社 有 -



企業
評価

技術者
評価

新栄建設（株） 152 100 16 6 30 99,000,000 15.35 1 落札

中越興業（株） 103,000,000 - -

入札書比較価格 （税抜き）

予 定 価 格 （税込み）

調 査 基 準 価 格 （税抜き）

基 準 評 価 値

　　　　　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 官

立会職員

確認職員

入　　札　　執　　行　　調　　書

第二回入札

工事名：スゴ谷下流復旧治山工事

入札者の商号又は名称 総計

農林水産技官

門脇 裕樹

大内 隆成

降籏 真紀子

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行年月日：　令和４年３月２３日

農林水産技官

109,624,900

99,659,000

97,953,086

10.0342

農林水産技官

備考施工
体制

評価点
金額 金額評価値 順位 評価値 順位

技術評価点

標準点
技術提案加算点

第一回入札



 

　

大分類流域 常願寺川 支　流　域 真川

工　事　名

施　工　地

森林管理局 中部森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  3　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

真川谷割地内

富山森林管理署

富山県富山市有峰

スゴ谷下流復旧治山工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 第1号コンクリート副谷止工 176.50 m3 - 30,892,000
2 法面工 1100.00 m2 - 23,570,000
3 仮設工（指定仮設工） 3.00 工種 - 378,000
4 仮設工（任意仮設工） 4.00 工種 - 4,603,000

　　　細　　計 59,443,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 7,636,000
　　　細　　計 7,636,000
　　　小　　計 67,079,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 18,849,000
　　　小　　計 18,849,000
　　 　　計 85,928,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 13,731,000
　　　　 計 13,731,000
　　　合　　計 99,659,000
消　費　税　相　当　額 9,965,900
　　　合　　計 9,965,900
　　　総　　計 109,624,900

スゴ谷下流復旧治山工事
富山森林管理署 本署



請負費の数量内訳書
1 第1号コンクリート副谷止工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 体　　  　 積 ] 176.50 m3
コンクリート 176.50 m3
伸縮継目 10.30 m2
間詰大転石練積工 12.40 m2
鉄筋階段 14.00 本
大転石練積側壁工 244.20 m2
河床整理 1,695.00 m3
転石破砕工A 50.00 m3
大転石練張水叩工 211.60 m2
         工 種 計 30,892,000

富山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
2 法面工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 面　　  　 積 ] 1,100.00 m2
簡易法枠吹付工A 1,000.00 m2
簡易法枠吹付工C 100.00 m2
         工 種 計 23,570,000

富山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
3 仮設工（指定仮設工）  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 々 種 ] 3.00 工種
除雪・崩土除去A 20.00 時間
除雪・崩土除去B 10.00 時間
転石破砕工B 10.00 m3
         工 種 計 378,000

富山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
4 仮設工（任意仮設工）  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 々 種 ] 4.00 工種
有峰林道通行料 329.00 台
有峰林道通行料 150.00 台
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山) 98.00 m
モノレール架設・撤去 164.00 m
         工 種 計 4,603,000

富山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
5 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

　小計　(A積み上げ仮設費)
土石流警報装置 1.00 式
雨量計設置(山) 1.00 箇所
火工所 1.00 式
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 7,636,000

富山森林管理署

本署


