

令和 5 年 3 月 23 日

分任支出負担行為担当官

南信森林管理署長 開藤 直樹

工事（業務）名	施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要
座光寺公務員宿舎修繕工事	長野県飯田市座光寺 5 1 5 2 - 9		建築工事	設備改修工事（屋根塗装、外壁修繕ほか）
契約方式	予定価格（税抜き）	契約 年 月 日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	9,080,000	令和4年10月24日	株式会社ダイソー 長野県松本市大字島立 8 1 0	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期		
9,000,000	令和4年10月	令和5年3月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、公務員宿舎の改修工事であり、令和4年8月29日に入札を実施したが不調であり、再公告を行い令和4年10月14日に再度入札を行ったが不調であり、再々公告を行い入札を実施すると年度内での工事完成が出来なくなるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（緊急の必要により競争に付することができない場合）に該当するものとして、応札した者を契約相手方として随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添 3）のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 4 年 1 2 月 8 日
- ・変更の理由 アスベスト含有調査未実施のため
- ・変更後の契約金額（税抜）9,150,000円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 5 年 2 月 21 日
- ・変更の理由 一部施工方法の変更による契約の変更
- ・変更後の契約金額（税抜）9,255,000円

別添 3

令和 4 年 度

工事積算内訳書

(工事名) 座光寺公務員宿舎修繕工事

工 期 本工事の完成期日は令和 5 年 3 月 3 日とする

施工場所 長野県飯田市座光寺 5 1 5 2 - 9

中部森林管理局南信森林管理署

