

令和6年度 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 公共工事契約状況

令和7年1月17日

分任支出負担行為担当官
中部森林管理局
伊那谷総合治山事業所長 山田 茂樹

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
箒沢（割沢2）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入		治山工事	溪間工 1.0基 運搬路補修 30.0m	一般競争入札（総合評価）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
49,263,000円	44,418,800円	令和6年6月7日	吉川建設株式会社 長野県飯田市東和町二丁目35		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完了の時期			
49,200,000円	令和6年6月	令和7年2月			

備考

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別添「競争参加資格確認結果通知書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別添「入札執行調書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成の用いた積算価格についての内訳
別添「積算内訳書」（別添3）のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
○第2回契約変更
・変更契約年月日 令和6年12月9日 ・変更後の契約金額（税抜き） 54,000,000円
・変更の理由 最終出来形確認により数量が確定したため、変更契約を行った
- 成績評定の結果
工事成績評定点80点

入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和6年4月25日

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所長 山田 茂樹

1 工事概要

- (1) 工 事 名 篠沢（割沢2）復旧治山工事
- (2) 工事場所 長野県 飯田市 上飯田 松川入
- (3) 工事内容 溪間工 1.0基 運搬路補修 30.0m
鋼製枠27.52tほか
- (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年2月3日まで
- (5) 本工事の入札等は、電子入札システムにより行う。なお詳細は入札説明書による。
 - ア 本工事は、総合評価落札方式（簡易型）のうち施工内容を確実に実現できるかを審査し評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式により行う。
なお、技術提案書の提出は省略する。
 - イ 受注者希望方式により週休2日（4週8休以上の現場閉所）に取り組む工事である。
 - ウ 契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ適正な工事の実施が困難となった場合に、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を試行で行う。
 - エ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）第9条に定める対象建設工事である。
 - オ 受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、「任意着手方式」による余裕期間制度を活用した工事であり、下記の余裕期間を見込む。
余裕期間：契約締結日の翌日～令和6年6月24日（工事開始日の前日）
 - カ 密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が10km程度）において施工するものについては、同一の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
 - キ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
 - ク 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（施工者希望型）である。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 中部森林管理局の競争参加資格のうち、土木一式工事に係る下記の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。
競争参加資格：別表2の1
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者（上記（2）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 元請として、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。
ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、総合治山事業所長及び治山センター所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事に係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成10年3月31日付け10林

野管第31号林野庁長官通知）第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点」という。）65点未満であるものを除く。

経常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：別表2の2

- (5) 中部森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種工事のうち、下記期間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。

期間：別表2の3

- (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者（請負代金額4,000万円以上については専任）を当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者の現場配置は要しない。

- ・ 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

- (7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号）及び「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」（平成26年12月4日付け26林政政第338号）に基づく指名停止を受けていないこと。

- (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

- (10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、以下に記載する地域に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記区域内であること。

所在地：別表2の4

- (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

- (12) 以下の届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

ア 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務

イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務

ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務

3 競争参加資格の確認等

- (1) 申請書または技術提案書の提出期間は下記のとおりとする。

提出期間：別表1の1

ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91条）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）は除く。

- (2) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書6「競争参加資格の確認等」に従って、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

4 入札手続等

- (1) 担当部局

〒395-0001 長野県飯田市座光寺5152-1

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 経理担当

電話 050-3160-6075

- (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システムの登録文書一覧から入

札説明書等をダウンロードし必要な情報を入手すること。

なお、やむを得ない事情等により紙入札方式により入札を予定している者等には下記により交付する。

ア 交付期間：別表 1 の 2

イ 交付場所

〒395-0001 長野県飯田市座光寺5152-1

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 経理担当

電話 050-3160-6075

ウ 方法：電子データにて交付するので、CD-R（未使用で密封されたもの）を持参すること。なお交付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札方式で行う場合は、入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。なお、以下の日時を変更する場合は、電子入札システム又は競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。

ア 電子入札システムによる入札書の提出

期間：別表 1 の 3

イ 紙入札による入札書の提出

日時：別表 1 の 4

場所：中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 1階入札室

ウ 開札

日時：別表 1 の 4

場所：中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 1階入札室

エ 紙入札方式による入札書の提出にあたっては、分任支出負担行為担当官により発行された競争参加資格が有ると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

5 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除

イ 契約保証金 納付（保管金の取扱店：日本銀行 飯田代理店）

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。

金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。）の保証

取扱官庁：中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

(3) 新型コロナウイルス感染防止対策の取り扱いについて

本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更等を行い、必要に応じて請負代金の変更や工期の延長を行う。

お知らせ

- 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当森林管理局ホームページ
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html
の発注者綱紀保持をご覧ください。
- 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和2年7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

別表1 本入札手続きに係る期間等

1 競争参加資格申請書の提出期間	令和6年4月26日9時00分から令和6年5月14日17時00分まで
2 入札説明書の交付期間	令和6年4月26日9時00分から令和6年6月3日17時00分まで
3 入札書の提出期間	令和6年5月30日9時00分から令和6年6月4日9時10分まで
4 開札日時	令和6年6月4日9時40分

別表2 本入札手続きに係る評価対象期間等

1 競争参加資格	格付年度	令和5・6年度
	格付内容	建設工事に係る土木一式
	等級	A等級、B等級又はC等級
2 同種工事	実績期間	平成21年4月1日～令和6年3月31日
	内容	・ 治山事業における溪間工事 ・ 治山事業における山腹工事 ・ 治山事業における地すべり防止工事 ・ 林道規程に基づく林道の種類が自動車道の工事 ・ 治山事業における保安林管理道等の工事 ・ 林道規程に基づく林道の種類が自動車道及び治山事業における保安林管理道等と構造・規格が同程度の作業道の工事 ・ 市町村道の工事
3 企業の工事成績平均点の期間		令和3年4月1日～令和6年3月31日
4 企業の所在地		長野県

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 篠沢(割沢2)復旧治山工事
- 2 所属官署 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所
- 3 入札公告日 令和6年4月25日
- 4 競争契約参加資格確認結果通知期限 令和6年5月16日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
吉川建設 株式会社	有	—

(備考)

- 1, 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2, 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

入札執行調書

工事名： 幕沢(割沢2)復旧治山工事

入札者の商号又は名称	総計	技術評価点				第一回入札			第二回入札			第三回入札			備考
		標準点	技術提案加算点		施工 体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業 評価	技術者 評価											
吉川建設(株)	149	100	16	3	30	50,000,000	-	-	49,300,000	-	-	49,200,000	30.28	1	落札
(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。															

入札執行年月日： 令和6年6月4日

入札書比較価 格	(税抜き)	49,263,000
予 定 価 格	(税込み)	54,189,300
調 査 基 準 価 格	(税抜き)	44,418,800
基 準 評 価 値		20.2992

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 官	農林水産技官	山田 茂樹
立会職員	農林水産技官	大脇 皓介
確認職員	農林水産技官	宮澤 英明

令和6年度

積算内訳書

大分類流域 天竜川 支流域 松川

工事名 簗沢(割沢2)復旧治山工事

施工地 長野県飯田市上飯田松川入

森林管理局
森林管理署
事務所名等

中部森林管理局
伊那谷総合治山事業所
飯田治山事業所

本工事費内訳書

箒沢（割沢2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	基	1		21,574,000		
治山土工	式	1		515,000		
掘削工	式	1		509,152		
掘削（土砂） 岩塊・玉石	m3	360		342,000		
掘削（岩石） 軟岩（Ⅰ）B	m3	62		167,152		
埋戻し工	式	1		6,790		
埋戻し	m3	14		6,790		
治山ダム工	式	1		20,996,000		
No.6鋼製枠谷止工	式	1		20,271,553		
鋼製枠	t	27.520		14,083,635		
詰石	m3	385.300		6,187,918		
間詰工	式	1		724,830		
間詰かご枠 50*80	m	38		703,304		
間詰丸太筋 3本筋工	m	2		21,526		

本工事費内訳書

箒沢（割沢2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工付属物設置工	式	1		63,000		
提名板取付工	式	1		63,574		
提名板	枚	1		63,574		
仮設工	式	1		696,000		
仮設工（任意）	式	1		604,000		
土留・仮締切工	式	1		61,960		
土のう	m2	4		61,960		
仮水路工	式	1		543,000		
廻排水路	m	50		543,000		
仮設工（指定）	式	1		92,000		
工事用道路工	式	1		92,090		
崩土除去	時間	10		92,090		
治山運搬路補修	m	30		3,392,000		
法面工	式	1		3,392,000		

本工事費内訳書

箒沢（割沢2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面吹付工	式	1		3,392,000		
繊維モルタル吹付工	m2	400		3,392,000		
直接工事費	式	1		25,662,000		
共通仮設費計	式	1		4,757,000		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		462,000		
安全費	式	1		462,356		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,934,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1		361,000		
純工事費	式	1		30,419,000		
現場管理費	式	1		11,052,000		
工事原価	式	1		41,471,000		
一般管理費等	式	1		7,792,955		
一般管理費等計	式	1		7,792,000		
工事価格	式	1		49,263,000		

本工事費内訳書

第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8 第9 第10 第11 第12 第13 第14 第15 第16 第17 第18 第19 第20 第21 第22 第23 第24 第25 第26 第27 第28 第29 第30 第31 第32 第33 第34 第35 第36 第37 第38 第39 第40 第41 第42 第43 第44 第45 第46 第47 第48 第49 第50 第51 第52 第53 第54 第55 第56 第57 第58 第59 第60 第61 第62 第63 第64 第65 第66 第67 第68 第69 第70 第71 第72 第73 第74 第75 第76 第77 第78 第79 第80 第81 第82 第83 第84 第85 第86 第87 第88 第89 第90 第91 第92 第93 第94 第95 第96 第97 第98 第99 第100 第101 第102 第103 第104 第105 第106 第107 第108 第109 第110 第111 第112 第113 第114 第115 第116 第117 第118 第119 第120 第121 第122 第123 第124 第125 第126 第127 第128 第129 第130 第131 第132 第133 第134 第135 第136 第137 第138 第139 第140 第141 第142 第143 第144 第145 第146 第147 第148 第149 第150 第151 第152 第153 第154 第155 第156 第157 第158 第159 第160 第161 第162 第163 第164 第165 第166 第167 第168 第169 第170 第171 第172 第173 第174 第175 第176 第177 第178 第179 第180 第181 第182 第183 第184 第185 第186 第187 第188 第189 第190 第191 第192 第193 第194 第195 第196 第197 第198 第199 第200 第201 第202 第203 第204 第205 第206 第207 第208 第209 第210 第211 第212 第213 第214 第215 第216 第217 第218 第219 第220 第221 第222 第223 第224 第225 第226 第227 第228 第229 第230 第231 第232 第233 第234 第235 第236 第237 第238 第239 第240 第241 第242 第243 第244 第245 第246 第247 第248 第249 第250 第251 第252 第253 第254 第255 第256 第257 第258 第259 第260 第261 第262 第263 第264 第265 第266 第267 第268 第269 第270 第271 第272 第273 第274 第275 第276 第277 第278 第279 第280 第281 第282 第283 第284 第285 第286 第287 第288 第289 第290 第291 第292 第293 第294 第295 第296 第297 第298 第299 第300 第301 第302 第303 第304 第305 第306 第307 第308 第309 第310 第311 第312 第313 第314 第315 第316 第317 第318 第319 第320 第321 第322 第323 第324 第325 第326 第327 第328 第329 第330 第331 第332 第333 第334 第335 第336 第337 第338 第339 第340 第341 第342 第343 第344 第345 第346 第347 第348 第349 第350 第351 第352 第353 第354 第355 第356 第357 第358 第359 第360 第361 第362 第363 第364 第365 第366 第367 第368 第369 第370 第371 第372 第373 第374 第375 第376 第377 第378 第379 第380 第381 第382 第383 第384 第385 第386 第387 第388 第389 第390 第391 第392 第393 第394 第395 第396 第397 第398 第399 第400 第401 第402 第403 第404 第405 第406 第407 第408 第409 第410 第411 第412 第413 第414 第415 第416 第417 第418 第419 第420 第421 第422 第423 第424 第425 第426 第427 第428 第429 第430 第431 第432 第433 第434 第435 第436 第437 第438 第439 第440 第441 第442 第443 第444 第445 第446 第447 第448 第449 第450 第451 第452 第453 第454 第455 第456 第457 第458 第459 第460 第461 第462 第463 第464 第465 第466 第467 第468 第469 第470 第471 第472 第473 第474 第475 第476 第477 第478 第479 第480 第481 第482 第483 第484 第485 第486 第487 第488 第489 第490 第491 第492 第493 第494 第495 第496 第497 第498 第499 第500 第501 第502 第503 第504 第505 第506 第507 第508 第509 第510 第511 第512 第513 第514 第515 第516 第517 第518 第519 第520 第521 第522 第523 第524 第525 第526 第527 第528 第529 第530 第531 第532 第533 第534 第535 第536 第537 第538 第539 第540 第541 第542 第543 第544 第545 第546 第547 第548 第549 第550 第551 第552 第553 第554 第555 第556 第557 第558 第559 第560 第561 第562 第563 第564 第565 第566 第567 第568 第569 第570 第571 第572 第573 第574 第575 第576 第577 第578 第579 第580 第581 第582 第583 第584 第585 第586 第587 第588 第589 第590 第591 第592 第593 第594 第595 第596 第597 第598 第599 第600 第601 第602 第603 第604 第605 第606 第607 第608 第609 第610 第611 第612 第613 第614 第615 第616 第617 第618 第619 第620 第621 第622 第623 第624 第625 第626 第627 第628 第629 第630 第631 第632 第633 第634 第635 第636 第637 第638 第639 第640 第641 第642 第643 第644 第645 第646 第647 第648 第649 第650 第651 第652 第653 第654 第655 第656 第657 第658 第659 第660 第661 第662 第663 第664 第665 第666 第667 第668 第669 第670 第671 第672 第673 第674 第675 第676 第677 第678 第679 第680 第681 第682 第683 第684 第685 第686 第687 第688 第689 第690 第691 第692 第693 第694 第695 第696 第697 第698 第699 第700 第701 第702 第703 第704 第705 第706 第707 第708 第709 第710 第711 第712 第713 第714 第715 第716 第717 第718 第719 第720 第721 第722 第723 第724 第725 第726 第727 第728 第729 第730 第731 第732 第733 第734 第735 第736 第737 第738 第739 第740 第741 第742 第743 第744 第745 第746 第747 第748 第749 第750 第751 第752 第753 第754 第755 第756 第757 第758 第759 第760 第761 第762 第763 第764 第765 第766 第767 第768 第769 第770 第771 第772 第773 第774 第775 第776 第777 第778 第779 第780 第781 第782 第783 第784 第785 第786 第787 第788 第789 第790 第791 第792 第793 第794 第795 第796 第797 第798 第799 第800 第801 第802 第803 第804 第805 第806 第807 第808 第809 第810 第811 第812 第813 第814 第815 第816 第817 第818 第819 第820 第821 第822 第823 第824 第825 第826 第827 第828 第829 第830 第831 第832 第833 第834 第835 第836 第837 第838 第839 第840 第841

[illegible]

安全費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計設置 任意仮設扱い	月	6		103,476		
サイレン回転灯 任意仮設扱い	月	6		333,546		
土石流監視員 任意仮設扱い	人日	1		25,334		
計						