

令和7年度 中部森林管理局公共工事 (測量・建設コンサルタント等業務) 契約状況

令和8年4月17日

支出負担行為担当官
 中部森林管理局長 佐伯 知広

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
山地災害危険地区再点検調査		中部森林管理局が管轄する国有林内及び私有林直轄治山事業地内		建設コンサルタント	山地災害危険地区調査要領の改正に則った再点検調査
契約方式	予定価格 (税抜き)	契約 年 月 日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	38,230,000円	令和7年6月26日		長野県長野市大字栗田2142 応用地質株式会社 長野営業所	
契約金額 (税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
38,230,000円	令和7年6月	令和8年3月			

備考

- 1 契約の相手方を選定した理由
 本業務は、令和5年度の山地災害危険地区調査要領の改正に伴う再点検調査であり、令和6年度に再点検調査と山地災害危険地区の危険度判定、管理等を円滑に実施するシステムを構築した。令和7年度の調査について検討したところ当該システムを活用することでシステムの一化等が図られるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
- 2 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
 別紙「業務費内訳書」（別添）のとおり
- 3 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - 第1回契約変更
 - ・変更契約年月日 令和8年3月18日
 - ・変更の理由 施工数量の増減による請負代金額の変更
 - ・変更後の業務完了の時期 令和8年3月
- 4 成績評価の結果
 業務成績評価81点、技術者成績評価（管理技術者81点、照査技術者81点）

・変更後の契約金額 (税抜き) 45,510,000円

令和 7 年度

調査名 山地災害危険地区再点検調査

場 所 中部森林管理局が管轄する国有林内及び民有林直轄治山事業地内

検算者		
設計者		

所轄事務所等
中部森林管理局

業務費内訳書

山地災害危険地区再点検調査

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		20,354,717	
計画作成等業務	式	1		20,354,717	
計画・準備	式	1		141,550	
地形データ作成 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		572,050	
地質データ作成 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		259,000	
地震データ作成 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		148,600	
活断層データ作成 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		148,600	
火山データ作成 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		148,600	
森林情報データ作成 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		267,200	
保全対象データ作成 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		462,200	
保安林データ調整 富山、長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		168,650	
危険地区作成 長野県	箇所	897		502,320	
保全対象エリア作成 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	箇所	2,151		1,256,184	
危険度判定 長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	箇所	2,151		724,887	

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
危険地区の集計 富山、長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		810,750	
保全対象の情報修正 富山、長野、岐阜及び愛知県、糸魚川市	式	1		262,650	
保全対象データ GEOSPACE：17ライセンス	式	1		12,540,000	
外付けHDD 500GB	台	18		180,000	
システム追加 富山、北信、中信、東信、南信、木曾、飛騨、岐阜及び東濃署、愛知所及び伊那谷総合治山	箇所	13		1,013,090	
操作説明会	回	1		81,950	
ヘルプデスク設置	ヶ月	3		128,370	
報告書作成	式	1		294,350	
打合せ等	式	1		241,900	
旅費交通費	式	1		1,816	
電子成果品作成費	式	1		385,000	
直接原価(その他原価除く)	式	1		20,739,717	
その他原価	式	1		4,110,000	
一般管理費等	式	1		13,381,000	

