別紙様式3

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数（※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）の場合の記載事項）		提案者の数		特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項）	備　考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年限				公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分		うち農林水産省出身者		うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）		
鎗ヶ入谷（東谷）復旧治山工事 （岐阜県恵那市上矢作町　上村恵那国有林内） 平成27年3月21日～平成27年11月30日	分任支出負担行為担当官 東濃森林管理署長 間島重道	岐阜県中津川市付知町 8577-4	平成27年3月20日	株式会社矢野土木	岐阜県恵那市上矢作町596-1	予決令第99条の2(不落・不調随意契約)	平成２７年３月１９日に一般競争入札を行い、同日再入札を行ったが不落となった。本工事は保安林機能を高めるための防災工事であり、下流域の安心・安全を確保するために必要性が強く望まれていることから、事業完了までの工事期間・品質確保を図るため不落・不調随意契約した。	－	－	43,647,120	43,200,000	98.9%	－	－	－	－	－	－	－	－
松尾谷復旧治山工事 （富山県中新川郡立山町ブナ坂国有林141林班） 平成27年3月20日～平成27年11月6日 [治山工事]	分任支出負担行為担当官 富山森林管理署長 加藤昭広	富山県富山市黒崎字塚田割591-2	平成27年3月19日	大高建設株式会社	富山県黒部市宇奈月温泉633-1	予決令第99条の2(不落・不調随意契約)	本事業は、「緊急経済対策」として、地方の活性化、経済の好循環のためゼロ国債(補正予算)で実行されるものであり、年度内に再公告し入札を実施するには時間的な余裕がないこと等から、随意契約とした。	－	－	39,556,080	38,880,000	98.3%	－	－	－	－	－	－	－	－
平成26年8月豪雨災害による流出木撤去処分工事 （岐阜県高山市清見町西ウレ国有林地内） H26/9/2～H26/9/11 [その他工事]	分任支出負担行為担当官 飛騨森林管理署長 田尻明彦	岐阜県高山市西之一色町3-747-3	平成26年9月1日	株式会社林工務店	岐阜県高山市昭和町2-117	会計法第29条の3第5項(少額随意契約)	平成26年8月に発生した高山市豪雨災害により、国有林内を通過する県道73号線に多量の土砂及び流出木が流出した。県道周辺の国有林に依然流出木が残り、今後天候によっては二次災害の恐れがあることから、随意契約とし撤去処分工事を実施した。	－	－	2,020,680	1,998,000	98.8%	－	－	－	－	2	0	－	