令和7年度　岐阜森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和８年１月13日
分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　島内　厚実

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 （履行期間）	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	小坂下呂林道改良工事	岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有林228林班ほか	約5ヶ月	林道工事	改良・維持	1.4千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	入札済	簡易舗装工363.6m2ほか	
2	川上本谷林道（川上）橋梁改良工事	岐阜県下呂市馬瀬川上 川上国有林1014林班ほか	約9ヶ月	林道工事	改良・維持	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	素地調整工498.0m2ほか	令和6年度補正明許繰越
3	阿多粕鈴蘭林道（上）災害復旧工事	岐阜県下呂市小坂町門坂 門坂国有林17林班ほか	約9ヶ月	林道工事	改良・維持	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	中型ブロック擁壁工 271.9m2ほか	令和6年度補正明許繰越
4	赤沼田上田俣林道（上）橋梁改良工事	岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有林211林班ほか	約6ヶ月	林道工事	改良・維持	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	取りやめ	鋼材　18.111tほか	
5	飛騨川流域林道路体改良工事	岐阜県下呂市馬瀬川上 川上国有林1019林班ほか	約5ヶ月	林道工事	改良・維持	1.4千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	取りやめ	コンクリートU形横断溝 4.0mほか	
6	揖斐川流域林道維持修繕工事	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合 足打谷国有林3178林班ほか	約5ヶ月	林道工事	改良・維持	1.4千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	取りやめ		
7	赤沼田上田俣林道（上）橋梁改良工事	岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有林211林班ほか	約6ヶ月	林道工事	改良・維持	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	鋼材　18.111tほか	再公告
8	濁河オリシキ林道（オリシキ）２号橋梁改良工事	岐阜県下呂市小坂町落合 落合国有林57林班ほか	約10ヶ月	林道工事	改良　延長43m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	PCB除去 橋長　43m	令和7年度補正
9	川上本谷林道（川上）イヤマ谷橋梁改良工事	岐阜県下呂市馬瀬川上 川上国有林1021林班ほか	約8ヶ月	林道工事	改良　延長29m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	PCB除去 橋長　29m	令和7年度補正
10	室兼林道19号橋梁ほか１改良工事	岐阜県加茂郡七宗町上麻生 七宗国有林1246林班ほか	約7ヶ月	林道工事	改良　延長22m	1.4千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	PCB除去 19号・23号合計橋長　22m	令和7年度補正
11	阿多粕鈴蘭林道（上）２災害復旧工事	岐阜県下呂市小坂町門坂 門坂国有林6林班ほか	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事　延長43m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第2四半期 （概ね7月を予定）	コンクリート擁壁工 215.7m3ほか	令和7年度補正