

令和7年度 飛騨森林管理署

林道工事

発注予定情報

令和7年12月1日

※令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

飛騨森林管理署長 辻井 正徳

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	鎌ヶ峰林道第2号橋梁改良工事	岐阜県高山市高根町日和田 鎌ヶ峯 国有林1175林班	7ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(14.4m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
2	小ヌクイ谷林道第1号橋梁改良工事	岐阜県高山市一之宮町金山平	7ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(24.6m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
3	池本山林道第1号橋梁改良工事	岐阜県高山市清見町池本 池本山国 有林3042林班	7ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(11.4m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
4	日照岳林道小黒谷橋梁改良工事	岐阜県高山市荘川町尾上郷小黒谷	10ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(56.0m) (PCB除去含む)	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
5	森茂木谷(木谷)林道帰雲橋梁ほか改良工事	岐阜県大野郡白川村木谷ほか	8ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 2橋(24.9m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
6	打保金木戸(打保)林道打保谷橋梁改良工事	岐阜県飛騨市神岡町打保 金木戸国 有林2013林班	7ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(12.4m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算