令和8年度　飛騨森林管理署　　治山工事　　発注見通し

令和８年７月2日
分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　辻井　正徳

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	福地（オソブ谷上流）復旧治山工事	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地　福地国有林2202林班ほか	約8ヶ月	治山工事	渓間工補修 1基	5千万円以上1億円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	コンクリート谷止工補修 275.1m3	R8年度当初予算
2	宮（三之沢）復旧治山工事	岐阜県高山市一之宮町　宮国有林69林班	約7ヶ月	治山工事	渓間工１基、護岸工 12.3m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	コンクリート谷止工 197.1m3、コンクリート護岸工 12.3m	R8年度当初予算
3	乗鞍（池之俣）２復旧治山工事	岐阜県高山市丹生川町　乗鞍国有林100林班	約6ヶ月	治山工事	山腹工 0.03ha	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	コンクリート土留工 31.5m3、植生マット伏工 370m2ほか	R8年度当初予算
4	蔵柱川（見坂谷）予防治山工事	岐阜県高山市上宝町　明ヶ谷国有林2231林班	約8ヶ月	治山工事	渓間工 1基	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	鋼製スリットダム工 259.5m3 (0.754t)	R8年度当初予算
5	麦島（麦島谷）復旧治山工事	岐阜県高山市清見町　麦島国有林28林班	約5ヶ月	治山工事	山腹工 0.05ha	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札（総合評価）	公告済み	木製校倉式土留工 16.8m2、植生マット伏工 179m2ほか	R8年度当初予算