

## 令和6年度 飛騨森林管理署

## 林道工事

## 発注見通し

令和6年4月15日

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 木島 伸悟

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	高山地区維持修繕工事	岐阜県高山市清見町大原 マツ谷国 有林20林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期		
2	久々野地区路体改良工事	岐阜県高山市朝日町黒川 鈍引沢国 有林ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期		
3	古川地区路体改良工事	岐阜県高山市清見町大谷 森茂国有 林3095林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期		
4	荘川地区維持修繕工事	岐阜県高山市荘川町尾上郷地内ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期		
5	神岡地区維持修繕工事	岐阜県飛騨市神岡町堀之内地内ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期		
6	折敷地鼠餅連絡林業専用道改良工事	岐阜県高山市丹生川町 折敷地国有 林91林班ほか	約8ヶ月	林道工事	改良 600m	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	セメント系固化材 225 t ほか	令和5年度補正予算