令和7年度　北信森林管理署　　治山工事　　発注見通し

令和8年1月5日
分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　林　満

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	朝日山復旧治山工事	長野県長野市　朝日山国有林1068林班	約９ヶ月	治山工事	山腹工0.30ha	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	高強度ネット　420ｍ２	令和７年度当初予算
2	野々海川復旧治山工事	長野県飯山市　照岡山国有林164林班下流民地	約7ヶ月	治山工事	治山作業道383.9m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	RC-40　136m3 割栗石　273m3	令和７年度当初予算
3	野々海川２復旧治山工事	長野県飯山市照岡山国有林1072林班	約8カ月	治山工事	渓間工　１基	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね4月を予定）	コンクリート約446.5ｍ３	令和７年度補正予算
4	大沢復旧治山工事	長野県長野市　戸隠山国有林1050林班	約8カ月	治山工事	山腹工　0.20ha	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね4月を予定）	コンクリート　58ｍ３ 大型土のう擁壁　183袋	令和7年度補正予算