

令和8年度北信森林管理署 造林事業発注見通し

令和8年4月13日

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長

屋敷 昌司

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	霊仙寺山国有林外 森林環境保全整備事業 北信1	長野県上水内郡信濃町 黒姫山国有林1010へ林小班ほか	約7ヶ月 (5～11月)	造林	人力地拵、植付 2.58ha 下刈 48.36ha	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月 を予定)	R8年度 当初予算
2	飯縄山国有林外 森林環境保全整備事業 北信2	長野県長野市 飯縄山国有林1042そ林小班ほか	約4ヶ月 (6～9月)	造林	下刈 19.07ha 歩道新設 0.2km 忌避剤散布(春) 7.10ha 忌避剤散布(秋) 7.10ha	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期 (概ね5月 を予定)	R8年度 当初予算
3	鳥甲国有林 森林環境保全整備事業 北信3	長野県下水内郡栄村 鳥甲国有林108に林小班ほか	約4ヶ月 (6～9月)	造林	下刈 5.40ha	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期 (概ね5月 を予定)	R8年度 当初予算
4	往郷山国有林 森林環境保全整備事業 北信4	長野県下高井郡木島平村 往郷山国有林149き林小班	約4ヶ月 (8～10月)	造林	下刈 4.17ha	一般競争入札 (最低価格)	第2四半期 (概ね7月 を予定)	R8年度 当初予算
5	大平峰国有林 森林環境保全整備事業 北信5	長野県飯山市 大平峰国有林175よ林小班	約3ヶ月 (5～7月)	造林	車両系地拵、植付 1.80ha	一般競争入札 (最低価格)	公告済み	R8年度 当初予算
6								
7								

※令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
また、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。