

治山工事 発注見通し

令和8年1月6日
分任支出負担行為担当官
中部森林管理局
伊那谷総合治山事業所長 中嶋 章

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	鳶ヶ巣復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工補修 0.29ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	植生基材 約230m3ほか	
2	箒沢（大船沢） 2 復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.07ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約286.5m3 モルタル 約42.1m3ほか	
3	小西川 2 支線治山運搬路新設工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	運搬路新設 175.5m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	L型擁壁 約51mほか	
4	蛇洞沢 2 復旧治山工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3173林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約 546.8m3ほか	
5	牧小谷（小割沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.04ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約177.2m3 植生マット 約393m2ほか	
6	青木川沿岸復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工 3.41ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	モルタル 約52.7m3ほか	
7	小塩地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約7ヶ月	治山工事	山腹工 132.80ha	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	植生マット 約1032m2ほ か	R6年度補正明許
8	油山沢 2 復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1.02ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	未定	
9	小塩 2 地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約10ヶ月	治山工事	山腹工 132.80ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	植生マット 約1506m2ほ か	
10	鳶ヶ巣 2 復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約10ヶ月	治山工事	山腹工補修 1.61ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね2月を予定)	特殊配合モルタル 約40,000kgほか	R7年度補正
11	箒沢（小船沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約10ヶ月	治山工事	山腹工 0.25ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約29.5m3 モルタル 約66.1m3ほか	R7年度補正
12	中御所川下流（しらび平）予防治山工事	長野県 上伊那郡 宮田村 黒川国有林2111林班	約10ヶ月	治山工事	山腹工 0.14ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	ロープ ネット 約2,268m2 金網 約2,608m2ほか	R7年度補正