

治山工事 発注予定情報

令和8年1月9日

※令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

中部森林管理局
伊那谷総合治山事業所長 中嶋 章

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	小西川支線治山運搬路新設工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約10ヶ月	治山工事	運搬路新設 133m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	L型擁壁 約62mほか	
2	牧小谷（ザ沢向）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工 0.36ha、0.11ha	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約244.6m3 かご枠 約6.0m 植生基材吹付 約203m2ほか	
3	押の沢（大垂沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約287.4m3ほか	
4	蛇洞沢復旧治山工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3173林班	約10ヶ月	治山工事	巨大岩塊固定工 3箇所	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	ワイヤーネット 116.9m2ほか	
5	萩沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約471.0m3、 鋼製スリット 約10.43tほか	
6	青木川沿岸復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工 3.41ha	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	モルタル 約105.4m3	
7	中御所川下流（しらび平）復旧治山工事	長野県 上伊那郡 宮田村 黒川国有林2111林班	約5ヶ月	治山工事	歩道の撤去 574m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)		
8	小塩地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修 1.0基 山腹工 132.80ha	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第3四半期 (概ね10月を予定)	連結ロープ 38組 植生マット 約2,600m2ほか	