

治山工事

発注予定情報

令和8年3月27日

※令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

中部森林管理局

伊那谷総合治山事業所長 中嶋 章

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	牧小谷（小割沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.04ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 189.7m ³ 軽量植生シート水路工 19.0m ほか	令和7年度予算
2	小西川支線治山運搬路新設工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約10ヶ月	治山工事	運搬路新設 133m	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	プレキャストL型擁壁 61.0m 植生基材吹付工 963.8m ² ほか	令和8年度予算
3	地蔵峠地すべり防止工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3168林班	約10ヶ月	治山工事	山腹工 23.75ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	かご枠土留工 400m 排水ボ-リング 86.6mほか	令和7年度予算
4	小塩地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修 1.0基 山腹工 132.80ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	連結ロープ 38組 植生マット 約2,600m ² ほか	令和7年度予算
5	油山沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約9ヶ月	治山工事	山腹工 1.02ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	植生マット 約1,400m ² ほか	令和7年度予算
6	蛇洞沢復旧治山工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3173林班	約10ヶ月	治山工事	巨大岩塊固定工 3箇所	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	ワイヤーネット 116.9m ² ほか	令和8年度予算
7	押の沢（大垂沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約287.4m ³ ほか	令和8年度予算
8	青木川沿岸復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工 3.41ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	モルタル 約105.4m ³	令和8年度予算
9	萩沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート 約471.0m ³ 、 鋼製スリット 約10.43tほか	令和8年度予算
10	牧小谷（ザ沢向）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工 0.36ha、0.11ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート 約244.6m ³ かご枠 約6.0m 植生基材吹付 約203m ² ほか	令和8年度予算
11	中御所川下流（しらび平）復旧治山工事	長野県 上伊那郡 宮田村 黒川国有林2111林班	約5ヶ月	治山工事	歩道の撤去 574m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)		令和8年度予算
12	小塩2地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修 1.0基 山腹工 132.80ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第3四半期 (概ね10月を予定)	連結ロープ 38組 植生マット 約2,600m ² ほか	令和8年度予算