

令和8年度 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 治山工事 発注見通し

令和8年7月2日  
 分任支出負担行為担当官  
 中部森林管理局  
 伊那谷総合治山事業所長 中嶋 章

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	牧小谷(小割沢)復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.04ha	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート 189.7m <sup>3</sup> 軽量植生シート水路 19.0m <sup>2</sup> ほか	R7年度当初明許
2	小西川支線治山運搬路新設工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約10ヶ月	治山工事	運搬路新設 133m	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	入札済	プレキャストL型擁壁 61.0m 植生基材吹付 963.8m <sup>2</sup> ほか	R8年度当初
3	地蔵峠地すべり防止工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3168林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工 23.75ha	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	公告済	かご枠土留 400m 推進用鋼管 87m <sup>2</sup> ほか	R7年度当初明許
4	小塩地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 小塩	約9ヶ月	治山工事	山腹工 132.80ha	1億円以上1.5億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	入札済	植生マット 約3,660m <sup>2</sup> ほか	R7年度当初明許
5	油山沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 油山沢	約9ヶ月	治山工事	山腹工 1.06ha	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	入札済	植生マット 約1,400m <sup>2</sup> ほか	R7年度当初明許
6	蛇洞沢復旧治山工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3171・3173林班	約9ヶ月	治山工事	溪間工 (巨石固定工3箇所)	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	入札済	ワイヤーネット 240.2m <sup>2</sup> ほか	R8年度当初
7	押の沢(大垂沢)復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート 287.4m <sup>3</sup> ほか	R8年度当初
8	青木川沿岸復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工 3.41ha	1.5億円以上2億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	入札済	モルタル 約105.4m <sup>3</sup>	R8年度当初
9	萩沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート 471.0m <sup>3</sup> 鋼製スリット 10.43tほか	R8年度当初
10	牧小谷(ザ沢向)復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約6ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工 0.36ha、0.11ha	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね9月を予定)	コンクリート 244.6m <sup>3</sup> かご枠 約6.0m 植生基材吹付 約203m <sup>2</sup> ほか	R8年度当初
11	中御所川下流(しらび平)復旧治山工事	長野県 上伊那郡 宮田村 黒川国有林2111林班	約7ヶ月	治山工事	山腹工 574m (歩道撤去)	1.4千万円以上5千 万円未済	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)		R8年度当初
12	小塩2地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約7ヶ月	治山工事	溪間工補修 1.0基 山腹工 132.80ha	1億円以上1.5億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね9月を予定)	連結ロープ 38組 ほか	R8年度当初