

令和8年度 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 治山工事 発注見通し

令和 8 年 8 月 28 日
分任支出負担行為担当官
中部森林管理局
伊那谷総合治山事業所長 中嶋 章

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	牧小谷（小割沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約5ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.04ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第3四半期 (概ね10月を予定)	コンクリート 189.7m3 軽量植生シート水路 19.0mほか	R 7 年度当初明許
2	小西川支線治山運搬路新設工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約10ヶ月	治山工事	運搬路新設 133m	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	プレキャストL型擁壁 61.0m 植生基材吹付 963.8m2ほか	R 8 年度当初
3	地蔵峠地すべり防止工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3168林班	約5ヶ月	治山工事	山腹工 23.75ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第3四半期 (概ね10月を予定)	かご枠土留 400m 推進用鋼管 87mほか	R 7 年度当初明許
4	小塩地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 小塩	約9ヶ月	治山工事	山腹工 132.80ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	植生マット 約3,660m2ほか	R 7 年度当初明許
5	油山沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 油山沢	約9ヶ月	治山工事	山腹工 1.06ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	植生マット 約1,400m2ほか	R 7 年度当初明許
6	蛇洞沢復旧治山工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3171・3173林班	約9ヶ月	治山工事	溪間工 (巨石固定工3箇所)	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	ワイヤーネット 240.2m2ほか	R 8 年度当初
7	押の沢（大垂沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 287.4m3ほか	R 8 年度当初
8	青木川沿岸復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工 3.41ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	モルタル 約105.4m3	R 8 年度当初
9	萩沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 471.0m3 鋼製スリット 10.43tほか	R 8 年度当初
10	牧小谷（ザ沢向）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約6ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工 0.36ha、0.11ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 244.6m3 かご枠 約6.0m 植生基材吹付 約203m2ほか	R 8 年度当初
11	中御所川下流（しらび平）復旧治山工事	長野県 上伊那郡 宮田村 黒川国有林2111林班	約5ヶ月	治山工事	山腹工 574m (歩道撤去)	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済		R 8 年度当初
12	小塩 2 地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約3ヶ月	治山工事	溪間工補修 1.0基 山腹工 132.80ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第3四半期 (概ね12月を予定)	連結ロープ 38組 ほか	R 8 年度当初