

令和7年度 木曽森林管理署 素材生産等事業 発注見通し

令和7年12月22日
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 北村 大

| 工事 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 事業種別 | 事業概要 | 入札及び 契約方式 | 入札時期 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--|------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 製品生産請負事業(伐採・造林一貫ほか 木曽1丸太沢) | 木曽郡王滝村 小川入国有林2928は林小班外 | 約11ヶ月 | 製品生産 | 皆伐 約11ha、天然林受光伐 約4ha 間伐 約8ha、地拵・植付 約5ha 約5,900m3(うち、ヘリ1,300m3) | 一般競争入札 (総合評価) | 入札不調 取り止め | 伐採・造林一貫作業 (地拵・植付) |
| 2 | 製品生産請負事業(素材生産 木曽2小木曽) | 木曽郡木祖村 小木曽国有林1159い林小班外 | 約6ヶ月 | 製品生産 | 皆伐 約11ha 約1,800m3 | 一般競争入札 (総合評価) | 入札済み | 再公告 |
| 3 | 森林環境保全整備事業(育成受光伐ほか 木曽3三浦) | 木曽郡王滝村 三浦国有林2510い林小班外 | 約11ヶ月 | 製品生産 | 天然林受光伐 約9ha 間伐 約37ha 約4,000m3(うち、ヘリ860m3) | 一般競争入札 (総合評価) | 入札済み | |
| 4 | 製品生産請負事業(素材生産ほか 木曽4城山) | 木曽郡木曽町 城山国有林709い林小班外 | 約8ヶ月 | 製品生産 | 間伐 約25ha(うち、存置型7ha) 約1,500m3 | 一般競争入札 (総合評価) | 取り止め | |
| 5 | 素材等検知業務請負 木曽1 | 木曽森林管理署管内 最終土場 | 約12ヶ月 | 素材検知 | 約19,600m3 | 一般競争入札 | 入札済み | |
| 6 | 巻立業務請負 木曽1 | 木曽森林管理署管内 最終土場 | 約12ヶ月 | 巻立業務 | 約19,600m3 | 一般競争入札 | 入札済み | |
| 7 | 素材等検知業務請負 木曽2 | 木曽森林管理署管内 最終土場 | 約12ヶ月 | 素材検知 | 約9,300m3 | 一般競争入札 | 入札済み | |
| 8 | 森林環境保全整備事業(天然林受光伐ほか 木曽5穴沢) | 木曽郡王滝村 王滝国有林2007い林小班外 | 約7ヶ月 | 製品生産 | 天然林受光伐ほか 約4ha 約900m3(うち、ヘリ900m3) | 一般競争入札 (総合評価) | 入札済み | |
| 9 | 製品生産請負事業(素材生産 木曽6丸太沢) | 木曽郡王滝村 小川入国有林2928は林小班 | 約3ヶ月 | 製品生産 | 皆伐 約4ha 約1,300m3 | 一般競争入札 (総合評価) | 入札済み | 再・再々公告 |
| 10 | 森林環境保全整備事業(育成受光伐ほか 木曽21灰沢) | 木曽郡上松町 小川入国有林38い林小班外 | 約12ヶ月 | 製品生産 | 育成受光伐 約27ha 保育間伐活用型 約20ha 約4,800m3 | 一般競争入札 (総合評価) | 第4四半期 | 令和7年度 補正予算 |
| 11 | 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型ほか 木曽23菅) | 木曽郡木祖村 菅国有林1217に林小班外 | 約9ヶ月 | 製品生産 | 保育間伐活用型 約24ha 育成受光伐 約16ha 約1,800m3 | 一般競争入札 (総合評価) | 第4四半期 | 令和7年度 補正予算 |
| 12 | | | | | | | | |

(注) ※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。