

署等	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札時期	備考
北信	収穫調査業務委託 北信 1	赤石沢国有林13へ林小班ほか	約6ヶ月	主伐：約6ha、間伐：約240ha 標準地調査：約122ha （標準地面積：約3.2ha） （襲用面積：約64.7ha） 伐採率算定調査：約40ha （伐採率算定面積：約0.8ha） （襲用面積：約19.2ha）	入札済み	製品生産資材
北信	収穫調査業務委託 北信 2	黒姫山国有林1008ぬ林小班ほか	約6ヶ月	主伐：約5ha、間伐：約221ha 標準地調査：約163ha （標準地面積：約3.3ha） （襲用面積：約60.9ha） 伐採率算定調査：約2ha （伐採率算定面積：約0.1ha）	入札済み	製品生産資材
北信	収穫調査業務委託 北信 3	津南町官行造林地16い林小班	約4ヶ月	主伐：約9ha 標準地調査：約9ha （標準地面積：約0.2ha）	取りやめ	官行造林地
東信	収穫調査業務委託 東信 1	傍陽山国有林1045と林小班ほか	約 4 ヶ月	主伐：約57ha 毎木調査：約12ha 標準地調査：約46ha （標準地面積約 2 ha）	公告済み	樹木採取権、分収造林
東信	収穫調査業務委託 東信 2	大曲国有林101い林小班ほか	約 6 ヶ月	主伐：約114ha、間伐：約 6 ha 標準地調査：約121ha （標準地面積：約 6 ha）	入札済み	分収造林
東信	収穫調査業務委託 東信 3	立科国有林115は林小班ほか	約 6 ヶ月	主伐：約48ha、間伐：約83ha 標準地調査：約131ha （標準地面積：約 3 ha）	第2四半期	製品生産資材 （面的複層伐箇所含む）
東信	収穫調査業務委託 東信 4	傍陽山国有林1061へ林小班ほか	約 6 ヶ月	主伐：約11ha、間伐：約39ha 標準地調査：約50ha （標準地面積：約 1 ha）	公告済み	製品生産資材
東信	収穫調査業務委託 東信 5	大門山国有林1108り林小班ほか	約 5 ヶ月	主伐：約46ha、間伐：約188ha 標準地調査：約234ha （標準地面積：約 5 ha）	第 2 四半期	製品生産資材 （面的複層伐箇所含む）
東信	収穫調査業務委託 東信 6	屋敷入奥国有林97ほ林小班ほか	約 5 ヶ月	主伐：約47ha、間伐：約99ha 標準地調査：約146ha （標準地面積：約3 ha）	第 2 四半期	製品生産資材 （面的複層伐箇所含む）
東信	収穫調査業務委託 東信 7	浅間山国有林2017ぬ林小班ほか	約 6 ヶ月	主伐：約78ha、間伐：約180ha 標準地調査：約258ha （標準地面積：約 5 ha）	第 3 四半期	製品生産資材 （面的複層伐箇所含む）
中信	収穫調査業務委託 中信 1	奈良井国有林1531い林小班ほか	約6ヶ月	主伐：約10ha、間伐：約57ha 標準地調査：約67ha （標準地面積：約1ha） （襲用面積：約17ha）	入札済み	製品生産資材
中信	収穫調査業務委託 中信 2	奈川第一国有林331ろ林小班ほか 鹿島山国有林501ち林小班ほか	約6ヶ月	主伐：約5ha、間伐：約59ha 標準地調査：約64ha （標準地面積：約1ha） （襲用面積：約16ha）	入札済み	製品生産資材
南信	収穫調査業務委託 南信 1	大河原国有林2053ほ林小班ほか	約 6 ヶ月	間伐：約156ha 標準地調査：約123ha （標準地面積：約2.3ha） 伐採率算定調査：約43ha （伐採率算定面積：約0.3ha）	入札済み	令和 6 年度明許繰越 製品生産資材ほか
南信	収穫調査業務委託 南信 2	阿智村官行造林地 1 い林小班ほか	約 8 ヶ月	主伐：約164ha 標準地調査：約164ha （標準地面積：約3.3ha）	入札済み	官行造林
南信	収穫調査業務委託 南信 3	塩沢国有林 1 い林小班ほか	約 7 ヶ月	間伐：約220ha 標準地調査：約220ha （標準地面積：約4.5ha）	第2四半期	製品生産資材ほか
南信	収穫調査業務委託 南信 4	手良沢山国有林303ろ林小班ほか	約 7 ヶ月	主伐：約9ha 標準地調査：約9ha （標準地面積：約0.2ha）	第2四半期	製品生産資材ほか （地上型 3 D レーザを活用した調査）
木曽	収穫調査業務委託 木曽 1	御岳国有林2408い林小班ほか	約 7 ヶ月	間伐：約267ha 標準地調査：約267ha （標準地面積：約5ha） （襲用面積：約3ha）	取りやめ	製品生産資材
木曽	収穫調査業務委託 木曽 2	小川入国有林224い林小班ほか	約 4 ヶ月	主伐：約11ha 毎木調査（樹高曲線）：約11ha （新規調査：約7ha、再調査：約4ha）	入札済み	分収育林
木曽	収穫調査業務委託 木曽 3	御岳国有林2408い林小班ほか	約 6 ヶ月	間伐：約193ha 標準地調査：約193ha （標準地面積：約4ha） （襲用面積：約3ha）	入札済み	製品生産資材

署等	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札時期	備考
南木曽支署	収獲調査業務委託 南木曽1	柿其国有林20ろ林小班ほか	約10ヶ月	主伐：約87ha 標準地調査：約87ha （標準地面積：約2ha）	第2四半期	製品生産資材
南木曽支署	収獲調査業務委託 南木曽2	南木曽国有林382い林小班ほか	約10ヶ月	主伐：約23ha 毎木調査（樹高曲線）：約23ha	公告済み	分収育林
富山署	収獲調査業務委託富山 1	杉山生産森林組合官行造林 1 へ林小班ほか	約 6 か月	主伐：約4.27ha 毎木調査：約4.27ha 主伐：約32.9ha 標準地調査：約32.9ha （標準地面積：約0.69ha）	入札済み	官行造林
飛騨	収獲調査業務委託 飛騨1	一ツ梨国有林22へ林小班ほか	約6ヶ月	間伐：約142ha 標準地調査：約142ha （標準地面積：約2.7ha） （襲用面積：約14.6ha）	入札済み	令和 6 年度明許繰越 製品生産箇所ほか
飛騨	収獲調査業務委託 飛騨2	胡桃島国有林1231ろ林小班ほか	約8ヶ月	間伐：約221ha 標準地調査：約162ha （標準地面積：約3.3ha） （襲用面積：約2.6ha） 伐採率算定調査：約59ha （伐採率算定面積：約0.3ha） （襲用面積：約8.3ha）	入札済み	令和 6 年度明許繰越 製品生産箇所ほか
飛騨	収獲調査業務委託 飛騨3	上小島国有林3015へ林小班ほか	約7ヶ月	間伐：約160ha 標準地調査：約160ha （標準地面積：約3.0ha） （襲用面積：約18.4ha）	入札済み	令和 6 年度明許繰越 製品生産箇所ほか
飛騨	収獲調査業務委託 飛騨4	一色国有林4141ろ林小班ほか	約5ヶ月	主伐：約27ha 間伐：約7ha 標準地調査：約34ha （地上型 3D レーザ：約1.2ha）	第2四半期	製品生産資材・立木販売 （地上型 3D レーザを活用した調査含む）
飛騨	収獲調査業務委託 飛騨5	大谷国有林3049い林小班ほか	約5ヶ月	主伐：約29ha 毎木調査（樹高曲線）：約29ha	入札済み	
岐阜	収獲調査業務委託 岐阜 1	落合国有林125と林小班ほか	約8ヶ月	間伐：約32ha 標準地調査：約32ha （標準地面積：約0.56ha） （襲用予定面積：約7ha）	入札済み	製品生産資材
岐阜	収獲調査業務委託 岐阜 2	落合国有林125ほ林小班ほか	約8ヶ月	主伐：約19ha 毎木調査（樹高曲線）：約17ha 標準地調査：約 2 ha （標準地面積：約0.05ha）	入札済み	製品生産資材 （分収育林含む）
岐阜	収獲調査業務委託 岐阜 3	上ミヶ洞官行造林 6 い林小班ほか	約8ヶ月	主伐：約34ha 標準地調査：約34ha （標準地面積：約1ha）	入札済み	官行造林
東濃	収獲調査業務委託 東濃1	加子母裏木曽国有林27い林小班ほか	約 6 ヶ月	間伐：約31ha 標準地調査：約12ha （標準地面積：約0.2 h a） 伐採率算定調査：約19ha （伐採率算定面積：約0.1ha）	入札済み	製品生産資材ほか
東濃	収獲調査業務委託 東濃2	阿木恵那国有林1037へ林小班ほか	約 6 ヶ月	間伐：約84ha 標準地調査：約68ha （標準地面積：約1 h a） 伐採率算定調査：約16ha （伐採率算定面積：約0.1ha）	入札済み	製品生産資材ほか
東濃	収獲調査業務委託 東濃3	加子母裏木曽国有林56い2林小班ほか	約5ヶ月	主伐：約10ha 毎木調査（樹高曲線）：約10ha	入札済み	分収育林
東濃	収獲調査業務委託 東濃4	阿木恵那国有林1049に1林小班ほか	約5ヶ月	主伐：約6ha、間伐：約3ha 毎木調査（樹高曲線）：約6ha 毎木調査（精密）：約3ha	入札済み	分収育林
東濃	収獲調査業務委託 東濃5	中津川市（旧付知町）官行造林1い林小班ほか	約5ヶ月	主伐：約123ha 標準地調査：約123ha （標準地面積：約2 h a）	第 2 四半期	官行造林
愛知	収獲調査業務委託 愛知1	段戸国有林67い林小班ほか	約6ヶ月	主伐：約29ha、間伐：約67ha 毎木調査 約9ha 標準地調査 約87ha （標準地面積：約3 h a）	公告済み	分収育林 分収造林 官行造林 製品生産資材

※公表内容は、公表時点における予定情報であり、公表した後に予算事情等により変更する場合があります。