

令和7年度 木曽森林管理署南木曽支署

治山工事

発注予定情報

※令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

令和7年 12月 4日

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

木曽森林管理署南木曽支署長 井口 智

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	今朝沢（左岸）復旧治山工事	長野県木曽郡大桑村伊奈川国有林 1392林班	約7ヶ月	治山工事	山腹工0.13ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	モルタル約62m3ほか	令和7年度補正予算
2	南沢（キエモン谷）復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町南蘭国有林 626林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	コンクリート約242m3 ほか	令和7年度補正予算